



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj  
Odsjek za pomorstvo, promet i veze  
Pazin, M. B. Rašana 2/4  
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/06-01/07  
URBROJ: 2163/1-08-01/2-09  
Pazin, 30. svibnja 2006.

ISTARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKO POGLARSTVO  
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije: GLAVNI PROJEKT DIONICE CESTOVNE OBILAZNICE GRADA POREČA III (VRANIĆI – MALI MAJ) sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

v.d. PROČELNIK  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o izradi projektne dokumentacije,
4. Prijedlog Ugovora o izradi projektne dokumentacije.



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2006. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije: Glavni projekt dionice cestovne obilaznice Grada Poreča III (Vranići – Mali Maj), sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik  
Ivan Jakovčić**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije: Glavni projekt dionice cestovne obilaznice Grada Poreča III (Vranići – Mali Maj), sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici od 22. svibnja 2006. godine donijelo Odluku o zaključenju Ugovora o izradi projektne dokumentacije: Glavni projekt dionice cestovne obilaznice Grada Poreča III (Vranići – Mali Maj), sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 92/05) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije dionice cestovne obilaznice grada Poreča III (Vranići – Mali Maj).

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Oglasniku javne nabave broj 15 od 10. travnja 2006. godine pod brojem 06-22-5495/693.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je tri ponude i to:

1. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb – 589.100,00 kuna
2. Trafficon d.o.o. Zagreb – 569.000,00 kuna
3. Via ing d.o.o. Pula – 552.600,00 kuna

Stručno povjerenstvo izvršilo je pregled i usporedbu ponuda. Utvrđeno je da su sve ponude pravodobno pristigle, te da su ponude sva tri ponuditelja sukladne dokumentaciji za nadmetanje te su ponude sposobnih ponuditelja. Nakon pregleda i usporedbe prispjelih ponuda, Povjerenstvo utvrđuje da je ponuda ponuditelja "Via Ing" d.o.o. Pula najpovoljnija sa najnižom cijenom za istu vrstu radova.

Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 03.05.2006. godine donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova za izradu projektne dokumentacije dionice cestovne obilaznice grada Poreča III (Vranići – Mali Maj).

Kao najpovoljnija odabrana je ponuda poduzeća "Via ing" d.o.o. Pula. Iznos ponuđene cijene je 552.600,00 kn (bez PDV-a).

Sredstva su osigurana u Izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije: Glavni projekt dionice cestovne obilaznice Grada Poreča III (Vranići – Mali Maj), sa društvom "VIA ING" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŽUPANIJE ISTARSKJE, M.B. Rašana 4/2, 52 000 Pazin, MB 1305514 u daljnjem tekstu: naručitelj koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić,

i

" VIA ING " d.o.o. Pula, Dobricheva 32, 52 100 Pula, MB 3594297 u daljnjem tekstu: projektant, kojeg zastupa Vladimir Bzik, dipl. ing. građ., zaključili su:

## **UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

### **GLAVNI PROJEKT DIONICE CESTOVNE OBILAZNICE GRADA POREČA III (Vranići – Mli Maj)**

#### **PREDMET UGOVORA**

##### **Članak 1.**

Naručitelj naručuje, a projektant se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju – glavni projekt cestovne obilaznice Grada Poreča III (Vranići – Mli Maj) a u svemu prema odluci od 03. 05. 2006. godine (Evidencijski broj:4/300-06)

##### **Članak 2.**

Ugovorenu dokumentaciju projektant se obvezuje izraditi u skladu s važećim propisima i uputstvima naručitelja.

##### **Članak 3.**

Projektant se obvezuje dokumentaciju iz članka 1. ovog ugovora isporučiti naručitelju prema njegovim potrebama. Rok za dostavu tehničke dokumentacije naručitelju produžiti će se u slučaju više sile, te u slučaju da naručitelj mijenja program ili da odustane od izrade pojedinih njegovih dijelova. Rok se produžava za toliko vremena koliko je trajao razlog njegova produženja.

#### **CIJENA I PLAĆANJE**

##### **Članak 4.**

Cijena izrade dokumentacije iznosi 552 600,00 kn (slovima:petstotinašeststotinu i dvjesto i šeststotina kuna).U cijeni usluge nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

##### **Članak 5.**

Plaćanje ugovorenih radova vršiti će se putem privremenih i okončane situacije koje ispostavlja projektant. Naručitelj je dužan ovjereni primjerak situacije vratiti projektantu, a sam izvršiti uplatu u roku 30 dana od primitka situacije. Plaćanje se vrši u korist računa projektanta broj: 2360000-1101251565 kod Zagrebačke banke DD u Puli.

#### **OBVEZE NARUČITELJA**

##### **Članak 6.**

Naručitelj je dužan projektantu dostaviti postojeću projektnu dokumentaciju za predmetno područje.

## OBVEZE PROJEKTANTA

### Članak 7.

Projektant se obvezuje naručitelju dostaviti projektnu dokumentaciju u 8 (osam) izvoda. Eventualne reklamacije projektant će odmah i o svom trošku otkloniti. Nedostatke koji bi rezultirali promjenom propisa nakon predaje tehničke dokumentacije projektant će otkloniti uz posebnu nadoknadu.

## POSEBNE ODREDBE

### Članak 8.

Ukoliko projektant ne završi posao u predviđenom roku naručitelj može zahtijevati plaćanje kazne. Ugovorena kazna iznosi 1% (promil) za svaki dan zakašnjenja, ali iznos tako određene ugovorene kazne ne može prijeći 5% (posto) neizvršenih usluga. Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovorenu kaznu može se podnijeti najkasnije do završetka konačnog obračuna.

### Članak 9.

Ako nastupe nepredviđene okolnosti koje bitno utječu na prava i obveze preuzete ovim ugovorom, ugovor se raskida i izvršeni se radovi obračunavaju. Započete faze tehničke dokumentacije smatrat će se kao završene.

### Članak 10.

Autorsko pravo na tehničku dokumentaciju iz članka 1. ovog ugovora pripada projektantu.

### Članak 11.

Naručitelj ima pravo uvida u izradu tehničke dokumentacije u svim fazama rada.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 12.

Ugovorne strane se slažu da sporove koji bi nastali u vezi primjene ovog ugovora rješava nadležni trgovački sud.

### Članak 13.

Ovaj ugovor sastavljen je u 6 istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po tri primjerka.

### Članak 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Br. ugovora: 632/2006

Klasa: M/64-2006.

U Puli, 15. svibnja 2006.

U Pazinu 16. 05. 2006

**ZA PROJEKTANTA:**

**ZA NARUČITELJA:**

Direktor:

Ravnatelj:

Vladimir Bzik, dipl. ing. građ.

Robi Zgrablić, ing. građ.

**VIA ING** d.o.o.  
projektiranje i konzalting  
PULA, Dobričeva 32



Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2006. godine donosi

## ODLUKU


1. Odluka o zaključenju Ugovora o izradi projektne dokumentacije – Glavni projekt dionice cestovne obilaznice grada Poreča III (Vranići – Mali Maj).

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-06-80  
Pazin, 22.05.2006.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

  
Emil Soldatic

