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1.1 Popis svih mapa projekta i projektanata koji su ih izradili  

 
MAPA 1  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

KNJIGA 1: 

  Arhitektonski projekt 

  Projektnant: Dino Prašljević, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Poreč 

KNJIGA 2: 

  Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i projekt zaštite od buke 

  Projektnant: Dino Prašljević, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Poreč 

MAPA 2  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

  Projekt konstrukcija 

  Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 

MAPA 3  PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

  Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 

MAPA 4  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Projekt elektrotehničkih instalacija 

  Projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 

MAPA 5  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Projekt sustava za dojavu požara 

  Projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 

MAPA 6  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

  Projekt fotonaponske elektrane 

  Projektant: Valter Brnobić, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobić, Poreč 

MAPA 7  STROJARSKI PROJEKT  

  Projekt instalacija – grijanje / hlađenje / ventilacija 
  Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INŽENJERING d.o.o., Poreč  
 
 

ELABORAT 1  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

  Projektnat: Toni Lakošeljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.o., Pazin 

 

ELABORAT 2  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

  Projektant: Elvis Salamun, ing.građ., Singrad d.o.o., Poreč 
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1.2 Izvod iz sudskog registra  

 
 
 
 



Br.Projekta:       05/23-VK Datum:  Prosinac 2023 

  Investitor:  Istarska županija, Flanatička 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Građevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne 
škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 
1426/1 k.o. Krnica 

Projekt:  Glavni projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije 

 

SINGRAD d.o.o.  

6 Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ  

 

 

 

 
 
 
 



Br.Projekta:       05/23-VK Datum:  Prosinac 2023 

  Investitor:  Istarska županija, Flanatička 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Građevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne 
škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 
1426/1 k.o. Krnica 

Projekt:  Glavni projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije 

 

SINGRAD d.o.o.  

7 Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ  

 

 

1.3 Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta 
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1.4 Posebni uvjeti za projektiranje  
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1.5 Izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu sa prostornim planom i 

drugim propisima uvjetima i pravilima 

 

 

 

Temeljem čl.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje 
 

 

IZJAVU 
 
Da je Glavni projekt za izgradnju stambene građevine sa pet stambenih jedinica na novonastaloj k.č. 2220/2 K.O. 

Poreč izrađen u skladu sa: 

o Prostornim planom uređenja Općine Marčana „Službene novine Općine Marčana“ br. 09/09,7/20, 4/23 i 

pročišćeni tekst 6/23. 

 
o Posebni uvjeti i uvjeti priključenja dostavljenim od strane javnopravnih tijela: 

- MANDALENA d.o.o., HR-52206 Marčana, Marčana 161, Utvrđeni uvjeti priključenja - Posebni uvjeti, 

KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine 

- VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9, - dostavljeno očitovanje da nema posebnih 

uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg od 31.07.2023. godine 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, 

Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1 − utvrđeni posebni 

uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ: 511-01-378-23-2.I.B. od 17.04.2023. 

godine 

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3 − utvrđeni 

posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-03/0004628, 

URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine 

- VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9 − dostavljeno očitovanje da nema posebnih 

uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i priključenja na sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-

K/mg od 28.07.2023. godine 

 

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehničkim propisima i drugim propisima donesenim 

na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se utvrđuju zahtjevi I uvjeti za građevinu te 

pravilima struke. 

 

 

projektant: 

Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva 

 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

pod rednim brojem 920,  

s danom upisa 21.07.1999. 

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920 

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999. 

 

 

http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=3067&pid=5


Br.Projekta:       05/23-VK Datum:  Prosinac 2023 

  Investitor:  Istarska županija, Flanatička 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Građevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne 
škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 
1426/1 k.o. Krnica 

Projekt:  Glavni projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije 

 

SINGRAD d.o.o.  

22 Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.građ  

 

 

2. Tekstualni dio 

2.1 Popis zakona i propisa primjenjenih kod projektiranja 

a) Zakoni 

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19), 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10), 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

- Zakon o unutarnjim poslovima (Proč.tekst NN RH 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98), 

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14), 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10), 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13), 

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14), 

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN RH 74/14), 

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13), 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13). 

- Zakon o naseljima (nn 54/88)  

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (nn broj 152/08, 

124/09, 49/11, 25/13)  

- Zakon o građevnim proizvodima (nn broj 76/13, 30/14)  

- Zakon o mjeriteljstvu  (nn broj 74/14)  

- Zakon o mjernim jedinicama (nn broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu) 

- Zakon o elektroprivredi, (nn 68/01), 

- Zakon o zaštiti zraka, (NN 130/11, 47/14) 

- Zakonu o o zaštiti pučanstva  od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN  56/13, 64/15, 104/17); 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14), 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14) 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), a u svezi s 

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima 

namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.). 

 
b) Podzakonski propisi 

- Odluka o donošenju programa prostornog uređenja republike hrvatske (nn broj 50/99)  

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Nn 8/2006.) 

- Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (nn broj 153/10)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (nn br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 – zakon o prostornom uređenju)  

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 

prostornih planova (nn broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)  

- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove 

prostornog uređenja (nn broj 127/99)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 21/06 i 

53/06)  

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite 

od buke (nn broj 91/07)  

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn broj 156/08) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn broj 145/04) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08) 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (nn broj 91/07)  

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa (nn broj 98/99)  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57181
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5808
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8342
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=733
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=736
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1331
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1334
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1337
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1337
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1418
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1418
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1423
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1423
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5558
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=252
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=252
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8821
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=255
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6791
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5800
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5800
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- Pravilnik o kontroli projekata (nn broj 32/14)  

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (nn broj 53/02)  

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (nn broj 43/14)  

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (nn broj 1/05 i 

103/08)  

- Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog 

uređenja i graditeljstva (nn broj 64/14)  

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (urednički pročišćeni tekst, nn broj 101/07 i 93/08, 48/11, 81/12, 

68/13)  

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (nn broj 118/09)  

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (nn broj 113/08) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (nn broj 103/08)  

- Posebne uzance o građenju (Sl.L. broj 18/77 i nn broj 53/91- zakon o preuzimanju zakona o obveznim odnosima)  

- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (nn broj 139/09)  

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (nn broj 101/05, 85/06, 64/07, 139/09)  

- Tehnički propis za prozore i vrata (nn broj 69/06)  

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (nn broj 3/07)  

- Tehnički propis za drvene konstrukcije (nn broj 121/07)  

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (nn broj 87/08) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn broj 110/08)  

- Tehnički propis za čelične konstrukcije (nn broj 136/12)  

- Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (nn broj 112/06)  

- Statut hrvatske komore arhitekata i inženjera (nn broj 30/08)  

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (nn broj 23/00, 136/06)  

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (nn broj 35/94 i 110/05)  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn broj 35/94, 55/94 i 142/03)  

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (nn broj 116/11) 

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (nn broj 

115/11)  

- Zakon o otpadu (nn broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08)  

- Pravilnik o vrstama otpada (nn broj 27/96 i 50/05 - uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s 

katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- pravilnik o gospodarenju otpadom) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( nn broj 23/07 i 111/07) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (nn broj 38/08)  

- Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NNj 

44/14) 

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku 

potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne (NN 125/17) 

 
c) Posebni propisi 

- Prostornim planom uređenja Općine Marčana „Službene novine Općine Marčana“ br. 09/09,7/20, 4/23 i pročišćeni 

tekst 6/23. 

 

 

                      Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
 
Poreč, prosinac 2023. 
 
 
 
 
 

http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5804
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5805
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5807
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1888
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1893
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1893
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=7038
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=7777
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8510
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8464
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5823
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5825
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1897
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5829
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5828
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5827
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=7393
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8365
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8494
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8507
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5810
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5812
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6032
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6415
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6416
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6417
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6419
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=974
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1732
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5420
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=7935
http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=3067&pid=5
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2.2 Program kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja 

 

2.2.1 Opći uvjeti 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 
 

• prava,   dužnosti   i   obveze   investitora,   izvođača   radova   i   projektanta   ovom   projektnom dokumentacijom 

tretiranog postrojenja ili instalacije, 

• izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

• montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

• garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 
 

• ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

• ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 
UGOVARANJE 
 

• Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvođač  radova  

usvaja  sve  točke  ovih  općih  uvjeta  kao  i  tehničkih  uvjeta  koji  su  dio  ove dokumentacije i isti se tretiraju 

kao dio ugovora o izvođenju radova. 

• Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije,  kada  je  ista  

revidirana  i  odobrena  od  nadležne  službe,  zaključiti  ugovor  o isporuci i montaži opreme i materijala pod 

uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

• Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 

specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

• Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 

kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti 

transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva. 

• U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan iste prije 

sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno 

izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s 

relevantnih naslova. 

• U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za to ishoditi 

pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

• Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 

standardima važećim za predmetne radove. 

• Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrđuje 

u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 

 

PRIPREMA RADOVA 
 

• Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini osobu u skladu 

sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 

• Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do završetka 

istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba biti izrađena na način da ista ne 

remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 

• Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za izvođenje istih 

u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku  službu,  vatrogasnu  službu  

na  mjestima  gdje  može  doći  do  požara,  te  priključak električne energije i vode na mjestu radova, bez 

naknade. 

• Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju,   kontrolirati   

kompletnost   dokumentacije   te   predložiti   eventualno   potrebne izmjene  i  dopune  iz  naknadnih  razloga,  
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više  sile  ili  sl.  i  o  tome  u  pisanoj  formi  zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

• Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da 

li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije već postoji neko drugo 

postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

• Također  je  izvođač  radova  dužan  prije  početka  radova  provjeriti stanje  građevinskih  i drugih radova 

(stupanj izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije. 

Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne 

čimbenike. 

 

OPREMA 
 

• U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom 

dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

• Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala 

koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

• Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućem standardu 

(HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom 

standardu). 

• Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo manipulirati kako 

ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od 

nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 

• Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji 

potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

• Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već 

ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

 

RADOVI 
 

• Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova,  

obavljati  svu  potrebnu  koordinaciju  s  investitorom,  te  rješavati  aktualnu  tehničku problematiku na građevini. 

• Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-

a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

• Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji 

ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, 

kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj 

prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

• Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili  nadzorne  

službe,  isti  snosi  punu  odgovornost  za  funkcioniranje  i  trajnost  postrojenja  ili instalacije. 

• Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se 

pridržavati uputstva proizvođača ugrađene opreme. 

• Izvođač   radova   je   dužan   prilikom   izvođenja   radova   voditi   montažni   dnevnik   koji  mora kontrolirati i 

potpisivati nadzorna služba investitora. 

• U montažni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, 

poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku 

dokumentaciju. 

• Svi podaci uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 

izvođača, obvezni su za obje strane. 

• Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove, 

isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao 

dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje 

investitoru. 

• U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvođač 

radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili 
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građevinski dnevnik. 

• Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. U 

slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za 

vrijeme trajanja prekida radova. 

• Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini 

materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi 

investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

• Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od 

ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. 

• Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove 

prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o 

opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

• Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan investitoru podnijeti 

pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

• Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo 

pristupiti preuzimanju postrojenja. 

• Izvođač je dužan provesti ispitivanja, tlačnu probu, po dionicama odnosno kompletnih instalacija (hladne i tople 

vode, recirkulacije, odnosno hidrantske mreže). Tlačnu probu potrebno  je  provesti  prema  vrsti  instalacije  i  

materijala,  tehničkim  propisima,  propisima  i uputama proizvođača. Tlačna proba vodovodnih instalacija izvodi 

se na 1,5 puta veći tlak od radnog tlaka u trajanju od min. 2h (voditi računa o promjeni vanjske temperature). 

Tlačna proba hidrantskih instalacija izvodi se min. tlakom 16 bar u trajanju od min. 24h (voditi računa o promjeni 

vanjske temperature). Tlačne probe provode se u prisustvu predstavnika investitora i nadzornog inženjera, s 

pisanim izvješćem (zapisnikom) o provedenoj tlačnoj probi s potpisom prisutnih. Nakon uspješno obavljene 

tlačne probe postavlja se izolacija cjevovoda, odnosno zatrpavanje i zatvaranje rovova, kanala ili usjeka. 

• Izvođač je dužan obaviti ispitivanja instalacija odvodnje na funkcionalnost, odnosno na nepropusnost, uz 

prethodno čišćenje i kompletiranje novo izvedene instalacije odvodnje. Ispitivanje vrši isključivo ustanova 

ovlaštena za obavljanje te vrste poslova i izdavanje odgovarajućeg uvjerenja o obavljenom ispitivanju sukladno 

Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 

ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011). 

• Nakon izvršene montaže i ispitivanja odnosno tlačnih probi, instalaciju vodovoda potrebno je temeljito isprati 

kvalitetnom vodom iz vodovoda, s minimalnom brzinom vode 1.5 m/s, i minimalnom količinom vode od dva puta 

volumena cijevi koja se ispire. Nakon ispiranja potrebno je izvršiti dezinfekciju kompletne nove vodovodne 

mreže sredstvima namijenjenim za tu namjenu i prema uputama danim od strane proizvođača dezinfekcijskog 

sredstva. 

• Prije stavljanja instalacije na upotrebu potrebno je dobaviti pozitivni nalaz od ovlaštene ustanove prema 

Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13). U slučaju 

dobivanja negativnog nalaza potrebno je otkloniti uzroke odnosno izvršiti ponovnu dezinfekciju do dobivanja 

pozitivnog nalaza. 

• Nakon  uspješno  obavljenih  ispitivanja  vrši  se  čišćenje,  izolacija  i  antikorozivna  zaštita  na mjestima gdje 

je predviđeno, odnosno na zahtjev nadzornog inženjera, uklanjanje preostalog materijala i odvoz istog. 

• Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisutnosti nadzornog inženjera i 

predstavnika investitora. 

• Garantni  rok  za  ispravnost  uređaja  i  postrojenja  teče  od  dana  tehničkog  prijema,  odnosno predaje 

instalacije investitoru na korištenje. 

• Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, 

a garantni rok na opremu daje proizvođač prema uvjetima dobavljača. 

 

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 
 

• Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

• Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji 

nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti 

investitoru u dva primjerka. 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=16.%09Pravilnik%2Bo%2Btehni%C4%8Dkim%2Bzahtjevima%2Bza%2Bgra%C4%91evine%2Bodvodnje%2Botpadnih%2Bvoda%2C%2Bkao%2Bi%2Brokovima%2Bobvezne%2Bkontrole%2Bispravnosti%2Bgra%C4%91evina%2Bodvodnje%2Bi%2Bpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja%2Botpadnih%2Bvoda&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=D9ToJV4yXTWIPkbkfJjp5w%3d%3d
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• Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se 

sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. 

 
NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 
 

• Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u pisanoj 

formi obavijestiti izvođača radova. 

• Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova 

kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA/INSTALACIJE 
 

• Nakon  obavljene  montaže,  obavljenih  ispitivanja,  balansiranja  i  reguliranja  postrojenja  ili instalacije, te 

obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. 

• Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 

ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 

• Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, 

uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se 

rukuje istima. 

• Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor 

preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

• Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. 

• Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

JAMSTVO 
 

• Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 

uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom 

dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

• Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom. 

• Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugrađenu opremu i 

materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

• Za  ugrađeni  materijal  i  opremu  koju  ne  proizvodi  izvođač  radova  vrijede  tvornička  jamstva proizvođača 

istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili 

održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

• Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji 

odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku. 

•  

 

2.2.2 ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 

TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 

• Atesti ugrađene opreme i materijala. 

• Zapisnik o tlačnoj probi cijevnih sustava. 

• Atesti posuda pod tlakom. 

• Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja. 

• Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja. 

• Atest zavarivača. 

• Izvješće o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za piće 

• Izvješće o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih ugrađenih dijelova vodovodne instalacije 

• Potvrda o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije 

• Ateste buke i zvučne izolacije 
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• Atest o nepropusnosti instalacije odvodnje. 

 

 

 
2.2.3 MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 

• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

• Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, prema potrebi i 

tehničkim zahtjevima. 

• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati 

prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

• Preventivno  održavanje,  kontrolu  i  servis  mogu  obavljati  samo  osobe  koje  su  za  to  tehnički osposobljene 

i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

 

                  Projektant: 
  dipl.ing.građ. Sladonja Vladimir 
 
Poreč, prosinac 2023. 
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3. PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

3.1 TEHNIČKI OPIS 

3.2.1 Uvod 

Predmetna projektna dokumentacija izrađena je za izvođenje radova energetske obnove i adaptacija Osnovne 

škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 1426/1 k.o. Krnica 

 

3.2.2 Opis instalacija vodovoda i kanalizacije 

 
• VODOVODNA INSTALACIJA 

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od strane Vodovoda Pula d.o.o., Ur. broj: 3433/23-10/sš od 26.04.2023. 

godine građevina je priključena na javnu vodovodnu mrežu.. 

Sukladno gore navedenim uvjetima Vodovod Pula nije u mogućnosti osigurati potrebnu količinu požarne vode  

za predmetnu građevinu.  

Projektnom dokumentacijom nije predviđena rekonstrukcija postojećeg vodomjernog. U vodomjerno okno 

predviđa se ugradnja 2 vodomjera sa svim potrebnim zapornim ventilima za mjerenje potrošnje vode, odnosno 1 

vodomjer promjera 6/4'' za mjerenje sanitarne potrošne vode i 1 vodomjer promjera 2“ za mjerenje potrošnje 

požarne vode (unutarnja i vanjska hidrantska mreža).   

Ukoliko bude potrebno izraditi novi priključak na vodovodnu mrežu ili rekonstrukcija vodomjernog okna za isti 

treba podnijeti zahtjev Vodovodu Pula d.o.o., a radove izvesti prema uputama i dogovoru sa ovlaštenom osobom 

Vodovoda Pula d.o.o.. 

Križanja sa ostalim instalacijama odraditi sukladno projektnoj dokumentaciji, važećim pravilnicima, uvjetima 

distributera i pravilima struke.  

Iz vodomjernog okna polažu se PEHD vodovodne cijevi (sanitarna potrošnja i požarna voda u terenu) sve 

prema projektnoj dokumentaciji i hidrauličkom proračunu. PEHD cijevi u zemlji izolirati sukladno uputi proizvođača 

cijevi. 

 
I) Sanitarna potrošna voda 

 
Projektnom dokumentacijom predviđene su dvije grane sanitarne vode za predmetnu građevinu. Grana 1 

dovodi sanitarnu vodu do ulaza u građevinu i spaja se na postojeću instalaciju pod stropom podruma koja je u 

dobrom stanju te ista služi za potrebe sanitarnih čvorova prizemlja. Grana 2 je novi ogranak koji se izvodi za potrebe 

učionica, kuhinje i ostalih prostora uz kuhinju.  

Sva vodovodna mreža (hladna voda i topla voda) izvodi se od ''PEX'' vodovodnih cijevi ugrađenih u 

pripremljene šliceve ili po podu. Cijevi treba izolirati adekvatnom termoizolacijom sukladno uputi proizvođača. Radi 

kvalitetnijeg korištenja sustava predviđena je ugradnja ventila za odvajanje dijelova instalacije. Ugrađuju se ventili 

nazivnog promjera prema hidrauličkom proračunu na pozicije prema projektnoj dokumentaciji. 

Priprema tople vode u sanitarnim čvorovima vrši se postojećim bojlerom, dok za pripremu tople vode u kuhinji 

predviđa se ugradnja novih bojlera (2 komada) kapaciteta od 100 litara. 

Razvod vodovodne mreže izvesti u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji i hidrauličkom proračunu. 

 
Polaganje i pričvršćivanje vodova 
 

Pri horizontalnom postavljaju vodova uvijek se izvede nagib od 2 do 5%. Ovaj se nagib izvodi da bi se spriječilo 

skupljanje zraka u cijevima i da bi se omogućilo pražnjenje mreže. Cijevi se u zidu i podu smještaju i učvršćuju u 

žljebu tako da leže unutar linije zida, tj. poda. Cijevi u podu trebaju biti učvršćene unutar sloja toplinske izolacije 

plivajućeg poda. Izrada žljebova za polaganje cijevi sastavni je dio troškovnika za instalacije. 

Učvršćenje horizontalnih vodova izvodi se na razmaku od 1 m a vertikalni vodovi se učvršćuju pojedinačno 

kako bi priključna mjesta bila u ravnini sa zidom i u horizontalnoj osi. Prilikom polaganja vanjskog cjevovoda 

potrebno je voditi brigu o dubini polaganja cijevi u rovu i o izvedbi posteljice i nadsloja. Posvetiti pažnju na 

mjestimične zaostale koncentrirane neravnine i krupniji komadi, jer bi izravno polaganje cijevi na takvu podlogu 

moglo nakon zatrpavanja izazvati lokalnu koncentraciju naprezanja, a time oštećenje ili lom cijevi. Radi poravnanja 
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dna rova najprije se nasipa pješčano – šljunčani temeljni sloj, s veličinom zrna do 30 mm i ravnomjerno izvrši 

njegovo zbijanje po cijeloj dužini rova tako da debljina zbijenog temeljnog sloja iznosi oko 10 cm.  

Nakon polaganja cijevi provodi se njezino zatrpavanje zemljanim ili šljunčanim materijalom u horizontalnim 

slojevima debljine do 30 cm, kako bi se istovremeno sa zatrpavanjem obavilo i zbijanje zasipa. Kada visina 

zatrpavanja dosegne 30 cm iznad tjemena cijevi, preostali dio rova do površine (terena) može se, također uz 

zbijanje, zasuti materijalom od iskopa. 

Na mjestima znatnijeg vanjskog opterećenja potrebno je izvesti dodatnu zaštitu cjevovoda, npr. oblaganjem 

betonom ili ugradnjom cjevovoda u armiranobetonske sanduke. 

 
Ispitivanje cjevovoda 
 

Nakon ugradnje, a svakako prije nego se izvrši izoliranje, cjelokupnu vodoopskrbnu instalaciju je potrebno 

ispitati na nepropusnost i ispravno funkcioniranje, tj. vrši se tlačna proba. Ispitivanje se vrši na način da se prvo 

cjelokupna mreža napuni vodom. U tu svrhu potrebno je priključiti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera. 

Da bi se istisnuo sav zrak iz mreže potrebno je ostaviti otvorene sve slavine, te ih zatvoriti tek kada voda počne u 

jednolikom mlazu teći kroz njih. Tlak vode je potrebno podesiti na 1,5 (2) puta veći od maksimalnog radnog, tj. u 

iznosu ne manjem od 10 bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlačnog opterećenja cijele vertikale) treba biti 

najmanje 30 min. U tom vremenu ne smije doći do opadanja tlakova. Ako tlakovi opadnu (što se očitava na 

manometru), potrebno je prekinuti ispitivanje i popraviti mrežu. Tlačna proba se vrši uz prisutnost nadzornog 

inženjera, ovlaštenog predstavnika izvođača radova te predstavnika investitora a vrši ju za to nadležna organizacija 

koja o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. 

 
Dezinfekcija cjevovoda 
 

Prije korištenja vode iz nove instalacije istu je potrebno isprati i dezinficirati. Ovo se provodi tako da se dionice 

pune vodom koja sadrži 20 do 30 mg klora na litru vode. Kloriranje traje minimum 24 h, a nakon toka se vodovodna 

mreža ispere čistom vodom. Nakon obavljene dezinfekcije potrebno je ishodovati uvjerenje o sanitarnoj ispravnosti 

od ovlaštene ustanove kao i uspješnost dezinfekcije dokazati nalazima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 

putem ovlaštene ustanove. 

 
Sanitarni uređaji 

 
Sanitarna oprema predviđa se od keramike. Prije montaže sanitarnih uređaja i armature, iste treba pregledati, 

dati na uvid nadzornom organu te provjeriti izvedene instalacije dovoda i odvoda vode. Svaki uređaj ima sifoniran 

odvod, a na spoju na vodovodnu mrežu se ugrađuju kutni ventili. Prije priključka kade ugrađuju se propusni ventili. 

 

II) Hidrantska mreža 
 

Građevine nema izgrađen sustav vanjske hidrantske mreže dok postojeći sustav unutarnje hidrantske mreže 

sačinjavaju 2 hidrantska ormarića u hodniku prizemlja građevine što ne zadovoljava pokrivenost prizemlja. Podrum 

građevine nije zaštićen unutarnjom hidrantskom mrežom. Shodno tome projektnom dokumentacijom predviđa se 

izgradnja nove unutarnje i vanjske hidrantske mreže koje će zadovoljavati važećim zahtjevima zaštite od požara. 

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od Vodovoda Pula d.o.o., broj: 3433/23-10/sš od 26.04.2023 godine 

Vodovod Pula nije u mogućnosti osigurati potrebne količine požarne vode. Shodno tome projektnom 

dokumentacijom predviđa se izvedba podstanice sa crpkama za povišenje tlaka i retenciskog bazena kako bi se 

osigurala potrebna količina vode i pritisak za protupožarnu potrošnju. 

Do retenciskog bazena izvodi se podstanica vanjsku hidrantsku mrežu u kojoj će se ugraditi tlačne crpke 

(minimalno 2 komada) koje će crpiti vodu iz retenciskog bazene te istu pumpati u sustav vanjske hidrantske mreže. 

Prema članku 5. Stavku 21. Pravilnika za hidrantsku mrežu za gašenje požara NN 08/06 u reviziskom oknu 

predviđen je obilazni cjevovod za slučaj da crpke za povišenje tlaka nisu u funkciji. 

Sukladno hidrauličkom proračunu minimalna mogućnost podizanja crpki je 45 m (4,5 Bara) kako bi slobodan 

natpritisak bio veći od 2,5 Bara odnosno 0,25 Mpa.  
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Prema Elaboratu zaštite od požara za unutarnju hidrantsku mrežu u najugroženijem požarnom sektoru 

građevine nužno je osigurati minimalnu protočnu količinu vode od 100 l/min (800 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 

0,25 Mpa, (prilog Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06)), dok za vanjsku 

hidrantsku mrežu nužno je osigurati minimalnu protočnu količinu vode za gašenje najugroženijeg požarnog sektora 

od 900 l/min (1000 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 0,25 Mpa (Prilog Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara (NN RH br. 08/06)).  

Dimenzioniranje potrbne količine vode za gašenje požara u trajanu od 2 h: 

- 900 l/min x 120 min = 108.000,00 l 

  
Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06): 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do  300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protočna količina vode kroz 

mlaznicu/mlaznice l/min 
25 30 40 50 60 100 150 300 450 

 
Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06): 

Specifično 
požarno 

opterećenje 
u MJ/m2, do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

do 
100 

101 do 
300 

301 do 
500 

501 do 
1000 

1001 do 
3000 

3001 do 
5000 

5001 do 
10000 

više od 
10000 

 200 600 600 600 600 600 600 600 900 

 500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 
Unutarnja hidrantska mreža 
 

Cijevni razvod unutarnje hidrantske mreže izvesti u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji i hidrauličkom 

proračunu. Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od 4 zidna hidrantska ormarića označeni oznaka od H1 do H4 

na projektno predviđenim lokacijama. Zidni hidrantski ormarići Ø52 tip C opremljeni crijevom dužine 15 m (H1 i H2) 

i crijevom dužine 20 m (H3 i H4) te mlaznicom za gašenje požara. Hidrantski ormarići ugrađuju se na visini 130 cm 

od poda. Cijevi unutarnje hidrantske mreže su čelične pocinčane. 

 

Vanjska hidrantska mreža 
 

Cijevni razvod vanjske hidrantske mreže izvesti u cijelosti prema hidrauličkom proračunu. Vanjska hidrantska 

mreža sastoji se od 2 nadzemna hidranta označeni oznakama VH1 i VH2. Nadzemni hidranti ugrađuju se na 

projektno predviđenim lokacijama uz koje se ugrađuju i stojeći limeni ormari sa mlaznicom i trevira tlačnom cijevi. 

Kompletan razvod vanjske hidrantske mreže u terenu izvodi su u terenu od PEHD cijevi dok se razvod u podstanici 

vrši čelično pocinčanim cijevima. 

 

• FEKALNA KANALIZACIJA 
 

Sukladno posebnim uvjetima Mandalena d.o.o. KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-02 od 

27.04.2023. godine i posebnim uvjetima Vodovod Pula d.o.o. URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg od 31.07.2023. godine  

godine građevina nema mogućnost priključenja na sustav javne kanalizacijske odvodnje. 

Postojeće fekalne otpadne vode građevine odvode se u sabirnu jamu smještenu zapadno u odnosu na 

građevinu. Sukladno tome da je postojeća sabirna jam dotrajala te da se predviđenim zahvatom povećavaju količine 

otpadne vode projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja novih kolektora fekalne kanalizacije i nove 
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sabirne jame (sabirna jama svijetlih dimenzija: 6,00 x 3,00 m dubine 2,50 m ispod nivelete ulaznih cijevi) na 

sjevernom dijelu građevinske čestice koja može sakupiti količinu otpadne vode prema novim potrebama građevine. 

Projektnom dokumentacijom predviđeno je da se sva otpadna voda sakuplja unutarnjim i vanjskim oknima 

fekalne kanalizacije te uz građevinu odvode do kontrolnih okana FK6 i FK9 iz kojih se sve otpadne vode građevine 

odvode u novu sabirnu jamu. U građevini se ne predviđaju nikakve aktivnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispuštati 

agresivne i štetne tvari. 

Kuhinjske otpadne vode sakupljaju se zasebnim kolektorom te se odvode u unutarnje revizijsko okno FK3 iz 

kojeg se odvode na  tretiranje  u separatoru masti i ulja. Nakon tretiranja pročišćene otpadne vode kuhinje se 

odvode u revizijsko okno FK8 (koje služi i kao kontrolno okno) te odvode u sabirnu jamu. Separator masti i ulja 

treba biti minimalnog protoka Q=5 l/s. Otpadne vode podruma sakupljanju se u unutarnjem revizijskom oknu FK2 

te se tlačno uz pomoć crpki translatiraju u vanjsko revizijsko okno FK5. 

Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajućih profila prema 

projektnoj dokumentaciji. U svakom sanitarnom čvoru ugrađuju se top sifoni za prikupljanje slučajnih voda. 

Temeljna ploča i zidovi sabirne jame armiraju se sa Q-283 obostrano. Gornja ploča armira se sa Q-335 u 

donjoj zoni i Q283 u gornjoj zoni. Sudari zidova i ploča armirati sa „U“ vilicama Ø8/25cm i šipkama 4Ø10mm. 

Zaštitni sloj 5cm, beton C30/37, armatura B500B. 

Funkcionalnost i stabilnost kanalizacijskih cjevovoda ovise o pravilnom postupku ugradnje. Izvršene radnje 

kao što je izrada posteljice, spajanje cijevi, bočno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, čimbenici su koji 

osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje kanalizacijskog 

cjevovoda valja poštovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala 

(EN 1610:1997). 

 

Polaganje kanalizacijskih cijevi 
 

Površina na koju se polaže cjevovod mora biti ravna i bez kamenitih izbočina. To se postiže uređenjem 

posteljice koja se sastoji od zbijenog sloja pijeska ili sitnozrnatog šljunka debljine najmanje 10 cm. Prije polaganja 

sve se cijevi, a posebno spojna mjesta, trebaju pažljivo pregledati od eventualnih oštećenja. Betonske posteljice ili 

betonska omatanja nisu dozvoljena. Ako je betonska oplata potrebna zbog strukturalnih zahtjeva, između cijevi i 

betonske oplate se mora ugraditi pjeskovita ili šljunčana posteljica debljine najmanje 100 mm +1/10 DN. 

Skraćivanje cijevi vrši se ručnom ili električnom pilom s finim zubima na način da rez ima ravan kraj bez nazubljenja. 

Rez se vrši u udolini između orebrenja cijevi. Prije spajanja cijevi mora se postaviti brtva u udolinu između prva dva 

orebrenja na ravnom kraju cijevi. Spojni elementi se ne smiju kratiti. Izvođač je dužan pridržavati se projektiranih 

padova kanala od minimalno 1,5% te padova spojeva WC-a s vertikalom koji je u padu 4-5%. Cijevi se ne smiju 

spajati u zidu kroz koji prolaze. Svi sanitarni uređaji trebaju imati sifon za sprječavanje prodiranja plinskih produkata 

iz kanalizacije u prostore građevine. Najmanja visina vodenog džepa u sifonu je 10 cm. 

 
Spajanje kanalizacijskih cijevi 
 

Cijevi se spajaju pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (s prethodno postavljenom 

i podmazanom brtvom) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutrašnja površina krajeva cijevi, 

naglavaka i brtva moraju se temeljito očistiti. Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata 

na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati OEM proizvodi, mineralna ulja 

i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti ručno pomoću 

specijalnog alata ili se kao poluga može upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko ploče 

ili dovoljno širokog komada drveta i to na način da ne dođe do oštećenja kraja cijevi koji će se uvoditi. 

 

Zatrpavanje 
 

Nakon spajanja, pristupa se oblaganju cjevovoda a nakon oblaganja cijevi rov se zatrpava. Za zatrpavanje se 

koristi materijal od iskopa rova, uz prethodno uklanjanje oštrih komada koji mogu probiti oblogu i oštetiti cijev. Za 

zatrpavanje kanala do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrebljava se sipki materijal (ručno izvesti zatrpavanje), potom 

se zatrpava zemljom u slojevima od po 30 cm s nabijanjem. Prilikom zatrpavanja potrebno je najprije zatrpati bočne 

strane cijevi do visine cijevi. Prvi sloj treba nabijati pažljivo da se izbjegne oštećenje položenih cijevi. Završni sloj 

materijala mora odgovarati okolnom tlu. 
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Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda vodom (ispitivanje vodonepropusnosti) 
 

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda i revizijskih okana vrši se nakon završetka radova, a prije zatvaranja 

žljebova i zatrpavanja kanala korištenjem metode vodom prema normi HRN EN 1610. Krajeve ispitivanog dijela 

cjevovoda treba zatvoriti pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje 

hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro učvršćen kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog 

pritiska. Minimalni tlak od 1 m vode (mjereno od najviše točke cijevi) treba primijeniti na najvišem dijelu rova, dok 

tlak primijenjen na najniži dio rova ne smije prijeći 5 m stupca vode. Prije svakog novog ispitivanja, sustav treba 

ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi 

se, dodajući vodu u pravilnim vremenskim razmacima, održao početni nivo. Gubitak vode nakon 30 minuta od 

početka ispitivanja ne smije premašiti 0,04 l/m2 unutrašnje površine cijevi. Smatra se da je cjevovod zadovoljio na 

vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih promjena nivoa. Nakon uspješno provedenog 

ispitivanja izrađuje se Ispitni izvještaj. Prilikom ispitivanja moraju biti prisutni ovlašteni predstavnik izvođača radova, 

nadzorni inženjer i predstavnik investitora. 

 

• OBORINSKA KANALIZACIJA 

Oborinske vode sa krovnih površina 
 

Oborine sa krova prikupljaju se pomoću limenih horizontala i vertikala (sve prema hidrauličkom proračunu 

projektne dokumentacije) i raspršuju u okolnom terenu na građevinskoj čestici. Završetak oborinskih vertikala 

izvesti željeznim cijevima u visini od 1 m. 

 

Zauljene otpadne vode prometnice i parkirališta 
 

Oborinske vode sa prometnice i parkirališta sakupljaju se putem oborinskih kanala smještenih u parkiralištu i 

odvodne rešetke te se odvode u revizijsko okno OK1 iz kojeg se oborinske vode odvode na tretiranje u taložnik i 

separator ulja i masti. Nakon tretmana u taložniku i separatoru ulja i masti oborinske vode prometnice i parkirališta 

odvode su u revizijsko okno OK2 koje služi i kao kontrolno okno za kontrolu kvalitete pročišćene vode. Tako 

pročišćenje oborinske vode ispuštaju se u upojni bunar dimenzija je 3,00 m x 2,00 m dubine 1,20 m ispod 

nivelete.cijevi. 

Za pročišćavanje oborinskih voda sa platoa zagađenog uljem (prometnica i parkiralište) potrebno je ugraditi 

separator ukupnog protoka Q=12 l/s ili separator sa ugrađenim bypass-om, odnosno sa odvajanjem min. protoka 

separiranja 10% ukupne količine oborina Q= 1,20 l/s. Odabran taložnik i separatora ulja i masti zauljenih voda sa 

bypss-om minimalnog protoka 3 + 12 l/s. 

Funkcionalnost i stabilnost oborinskog cjevovoda ovisi o pravilnom postupku ugradnje. Izvršene radnje kao što 

je izrada posteljice, spajanje cijevi, bočno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, čimbenici su koji osiguravaju 

funkciju oborinskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje oborinskog cjevovoda valja 

poštovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje oborinskog cjevovoda i kanala (EN 1610:1997). 

Polaganje, spajanje i zatrpavanje sustava oborinske kanalizacije te ispitivanje vodonepropusnosti istog odraditi 

sukladno opisu za fekalnu kanalizaciju. 

 

 

 
 

    Projektant: 
      Dipl. ing. građ. Vladimir Sladonja 
 
Poreč, prosinac 2023. 
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3.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODA  
 

 
 

3.2.1 SANITARNA VODA 

 

Sanitarije Broj sanitarija J.O. Ukupno J.O. 

WC 9,00 0,25 2,25 

Umivaonik 17,00 0,50 8,50 

Tuš kada 2,00 1,00 2,00 

Pisoar 2,00 0,25 0,50 

Sudoper 6,00 1,00 6,00 

Perilica suđa 1,00 1,00 1,00 

Oprema 2,00 1,00 2,00 

Ukupno:   22,55 J.O. 

 

 

 

Trasa od – do Broj J.O. 
Kol. vode 

Q (l/s) 

Promjer cijevi 

u mm 

Dužina 

trase u m 

Otpor u 

cijevima na 1 

m po m1 

Ukupan otpor 

u m 

vodomjer–A 22,25 1,18 40 23,20 0,08 1,86 

A – B1 7,50 0,68 25 9,00 0,37 3,33 

B1 – C1 2,75 0,41 20 5,00 0,45 2,25 

C1 – D1 1,75 0,33 15 5,50 1,38 7,59 

D1 – E1 0,75 0,22 15 1,00 1,17 1,17 

E1 – F1 0,25 0,13 15 1,60 0,39 0,62 

Ukupno:      16,82 m 

 

- Proračun glavnih hidrauličkih elemenata 

 

- RS Krnica  Hst = 231,00 m.n.v. 

- RS Krnica – kota piezometrije H = 230,00 m.n.v. 

- Apsolutna kota terena na mjestu priključka k.t. = 184,00 m.n.v. 

 

- Raspoloživi tlak na mjestu priključenja: 230,00 – 184,00 = 46,00 m.v.s. 

- Proračun potrebne količine sanitarne vode za cijelu građevinu. 

- ukupna jačina protoka vode sanitarne vode 

   QG= 0.25√ Z = 1,18 l/s 

 

- proračun promjera glavne dovodne cijevi 

   di= √
4×1,18

2×𝜋×1000
= 0,2742 = 27,42 mm 

 

- odabrani promjer priključka sanitarne vode - DN 40 

 

- dimenziniranje vodomjera  sanitarne vode 

   Ø 25 mm (Q=1,18 l/s) 

- Hidraulički proračun sanitarne potrošne vode – hladna voda – grana 1 
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Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veći od 0,5 Bara. 

 

 

Trasa od – do Broj J.O. 
Kol. vode 

Q (l/s) 

Promjer cijevi 

u mm 

Dužina 

trase u m 

Otpor u 

cijevima na 1 

m po m1 

Ukupan otpor 

u m 

vodomjer–A 22,25 1,18 40 23,20 0,08 1,86 

A – B2 14,75 0,96 32 31,00 0,19 5,89 

B2 – C2 14,25 0,94 32 8,00 0,19 1,52 

C2 – D2 13,75 0,93 32 6,20 0,18 1,12 

D2 – E2 13,25 0,91 32 6,30 0,18 1,13 

E2 – F2 12,75 0,89 32 9,40 0,17 1,60 

F2 – G2 11,75 0,86 25 10,80 0,57 6,16 

G2 – H2 9,25 0,76 25 2,60 0,45 1,17 

H2 – I2 7,25 0,67 25 2,50 0,36 0,90 

I2 – J2 5,75 0,60 25 2,10 0,28 0,59 

J2 – K2 1,75 0,33 20 1,00 1,38 1,38 

K2 – L2 1,25 0,28 15 1,60 0,98 1,57 

L2 – M2 1,00 0,25 15 2,70 0,78 2,11 

Ukupno:      27,00 m 

 
 

 

 
Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veći od 0,5 Bara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlak u vodovodnoj mreži (pretpostavljeno) 4,50 Bara 

Gubitak u vodomjeru i priključku 0,10 Bara 

Gubitak na geodetskoj visini 0,00 Bara 

Gubitak od otpora 1,70 Bara 

Ukupni gubici 1,80 Bara 

Ostaje slobodnog natpritiska 2,70 Bara 

- Hidraulički proračun sanitarne potrošne vode – hladna voda – grana 2 

Tlak u vodovodnoj mreži (pretpostavljeno) 4,50 Bara 

Gubitak u vodomjeru i priključku 0,10 Bara 

Gubitak na geodetskoj visini 0,30 Bara 

Gubitak od otpora 2,70 Bara 

Ukupni gubici 3,10 Bara 

Ostaje slobodnog natpritiska 1,40 Bara 
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3.2.2 HIDRANTSKA MREŽA 
 

 

Trasa od – do Broj J.O. 
Kol. vode 

Q (l/s) 

Promjer cijevi 

u mm 

Dužina 

trase u m 

Otpor u 

cijevima na 1 

m po m1 

Ukupan otpor 

u m 

Vodomjer – X1 74,00 2,15 50 54,20 0,08 4,34 

X1 – X2 14,00 0,94 50 3,20 0,02 0,06 

X2 – H4 7,00 0,66 50 33,20 0,01 0,33 

Ukupno:      4,73 m 

 
Tlak u vodovodnoj mreži (pretpostavljeno) 4,50 Bara 

Gubitak u vodomjeru i priključku 0,10 Bara 

Gubitak na geodetskoj visini 0,50 Bara 

Gubitak od otpora 0,50 Bara 

Ukupni gubici 1,10 Bara 

Ostaje slobodnog natpritiska 3,40 Bara 

 
Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veći od 2,5 Bara, odnosno 
0,25 Mpa. 
 

 

Sukladno dobivenim uvjetima Vodovoda Pula d.o.o. Ur.broj 3433/23-100/sš od 26.04.2023 godine konstatirano je 
da se iz postojećg sustava vodoopskrbe nije moguće osigurati potrebnu količinu požarne vode. Shodno tome 
projektnom dokumentacijom predviđa se izvedba podstanice sa crpkama za povišenje tlaka i retenciskog bazena 
kako bi se osigurala potrebna voda i pritisak za protupožarnu potrošnju. 
 
Dimenzioniranje  retenciskog bazena 
Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu – 900 l/min 
 
Dimenzioniranje potrbne količine vode za gašenje požara u trajanu od 2 h 
900 l/min x 120 min = 108.000,00 l 

 

Trasa od – do Broj J.O. 
Kol. vode 

Q (l/s) 

Promjer cijevi 

u mm 

Dužina 

trase u m 

Otpor u 

cijevima na 1 

m po m1 

Ukupan otpor 

u m 

Retencija – X3 3600 15,00 100 14,50 0,03 0,44 

X3 – VH2 3600 15,00 100 85,80 0,03 2,57 

Ukupno:      3,01 m 

 

Tlak u vodovodnoj mreži (pretpostavljeno) 4,50 Bara 

Gubitak na geodetskoj visini 0,05 Bara 

Gubitak od otpora 0,30 Bara 

Ukupni gubici 0,35 Bara 

Ostaje slobodnog natpritiska -0,35 Bara 

 
Zbog nedovoljnog slobodnog natpritiska pritiska za vanjsku hidrantsku mrežu potrebno je ugrađivanje tlačne crpke 
(2 kom.) u podstanicu sa retenciskim bazenom. Minimalna mogućnost podizanja crpki 45 m (4,5 Bara) kako bi 
slobodan natpritisak bio veći od 2,5 Bara odnosno 0,25 Mpa. 

 

- Hidraulički proračun  unutarnje hidrantske mreže za najnepovoljniji slučaj odnosno hidrant H4 
U prizemlju građevine. 

- Hidraulički proračun vanjske hidrantske mreže 

- dimenziniranje vodomjera požarne vode 

   Ø 50 mm (Q=2,15 l/s) 
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3.2.3 DIMENZIONIRANJE PRIKLJUČKA NA JAVNU MREŽU 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitarna voda = 22,25 J.O. 

Požarna voda   = 74,00 J.O. 

UKUPNO          = 96,25 J.O. 

- ukupna jačina protoka  glavne dovodne cijevi 

   QG= 0.25√ Z = 2,45 l/s 

 

- proračun promjera glavne dovodne cijevi 

   di= √
4×2,45

2×𝜋×1000
= 0,03950 = 39,50 mm 

 

- odabrani promjer spojnog (priključnog) voda vodovoda DN 50. 
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3.3 HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNE KANALIZACIJE 

Proračun kolektora po Samingu i Kuteru. 

 

Q=NxPxq/100 

Q – količina otpadne vode (l/s) 

N – broj sanitarnih predmeta iste vrste 

P- postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste 

q- količina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta iste vrste 

 

VRSTA SANITARNIH 

PREDMETA 
N P q Q = N * P * q / 100 

WC 9,00 14,30 1,20 1,54 

Umivaonik 17,00 12,00 0,17 0,35 

Tuš kada 2,00 14,30 0,22 0,06 

Pisoar 2,00 14,30 0,17 0,05 

Sudoper 6,00 14,30 0,67 0,57 

Perilica suđa 1,00 14,30 0,67 0,10 

Oprema 2,00 14,30 0,17 0,05 

UKUPNO Q (l/s)    5,51 l/s 

 

Pri padu cijevi od 0,80 % i punjenju cijevi do 0,5 D, usvaja se promjer  200 mm koji može propustiti 
Q=12,20 Lit/s čime je zadovoljena protočna mogućnost kolektora. 

 
Separator masti i ulja 

Predviđeni broj sudopera u kuhinji 6 

Potrošnja po komadu 250 l/h 

Ukupno: 6 x 250 / 3600 x 10 = 4,17 l/s 

Odabran tipski separator minimalnog protoka 5,00 l/s 

 
 
 
Dimenzioniranje ES (ekvivalent stanovnika) 

- Djelatnici – 30 osoba 

- Korisnici – 100 djece 

Prosjek prema tablici 3. Specifični dotok otpadnih voda za različite objekte uzima se prosjek od 42 

l/jedinica/dan. 

 

ES = S * N / Q 

ES – ekvivalent stanovnika 

S – specifični protok 

N – broj korisnika 

Q – dnevna potrošnja 

 

ES = 42 * 130 / 100 

ES = 16,95 
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Dimenzioniranje sabirne jame 
 

EKVIVALENT STANOVNIKA: 16,95 osobe 

SREDNJA DNEVNA POTROŠNJA VODE: 100 l/dan 

SREDNJA MJESEČNA POTROŠNJA  
VODE (20 RADNIH DANA) 

33.900,00 l/mjesec 

USVOJENI VOLUMEN PRIVREMENE SABIRNE 
JAME: 

40,00 m3 

USVOJENE UNUTARNJE DIMENZIJE (DxŠxV): 6,00 x 3,00 x 2,50 m 
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3.4 HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKE KANALIZACIJE 

Q= P x i  

i=310 l/s/ha 

1ha =10000 m2 

i=310/10000 = 0,031 l/s/ha 

Usvojen mjerodavni intenzitet oborine od i=310l/s/ha.  

 

 
 

 

Usvojeni profil vanjske limene ili čelične kišne vertikale je  75 i  110. 

 

 
Postupak dimenzioniranja količine oborinske vode provedeno je prema formuli 

 
Gdje  je: 

A = slivna površina prometnice 

I = intenzitet oborina (Usvojen mjerodavni intenzitet oborine od I=310l/s/ha.  

Ψ = koeficijent otjecanja (za asfalt: 07,0-0,95) 

 

SLIVNA POVRŠINA 
KOEFICIJENT 

OTJECANJA 

INTENZITET 

OBORINA 

KOLIČINA 

OBORINSKE VODE 

A [m2/] C [-] I [l/s/ha] Q [l/s] 

450,00 0,80 310,00 11,16 

450,00   11,16 

Q=11,16 l/s. Pri padu cijevi od 1,0 % i punjenju cijevi do 0,6 D, usvaja se promjer  200 mm koji može 

propustiti Q=18,00 l/s čime je zadovoljena protočna mogućnost kolektora. 

 

- Površina krovnih ploha: 875,00 m 
   
- Dimenzioniranje kišnih vertikala: 

VERTIKALA POVRŠINA m2 PROTOK Q=l/s PROFIL mm 

O1 35 1,09 110 

O2 35 1,09 110 

O3 35 1,09 110 

O4 35 1,09 125 

O5 60 1,86 110 

O6 60 1,86 110 

O7 60 1,86 125 

O8 60 1,86 110 

O9 60 1,86 110 

O10 60 1,86 110 

O11 75 2,33 110 

O12 75 2,33 110 

O13 75 2,33 110 

O14 75 2,33 110 

O15 60 1,86 110 

O16 15 0,47 75 

UKUPNO:  27,17 l/s  

- Oborinske vode na asfaltiranoj površini  = cca. 450,00 m2 
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Za pročišćavanje oborinskih voda sa platoa zagađenog uljem ugraditi će se separator ukupnog protoka 

Q=12 l/s sa ugrađenim bypass-om, odnosno sa odvajanjem min. protoka separiranja 10% ukupne 

količine oborina Q= 1,20 l/s. Odabran taložnik i separatora ulja i masti zauljenih voda sa bypss-om 

protoka 3,00 l/s + 12,00 l/s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Slivna površina prometnice F=450,00 m2 

Površina jame f=6,00 m2 

Faktor sigurnosti n=10 
 

Brzina upijanja vu=60 mm/min 

qu = 1/n x f/F x vu 

qu = 1/10 x 6,00 / 450 x 60 

qu = 0,080 l/m2 x min 

za qu = 0,12 l/m2 x min je O = 12,00 l/m2 
 

Potreban akumulaciski prostor:  

S = O x F / 1000 

S = 12,00 x 450 / 1000 

S = 5,40 m3 

 

Dubina upojnice: 

d = S / f 

d = 5,40 / 6,00 

d = 0,90 m 
 

Usvojene dimenzije upojnog bunara su: 3,00 x 2,00 dubine 1,20 m (ispod nivelete cijevi). 

- Dimenzioniranje upojnog bunara 

- Dimenzioniranje upojnog bunara 
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3.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA IZGRADNJE 

 

= 20.000,00 € 

 

 

Iskaz procijenjenih troškova građenja je rađen temeljem podataka iz glavnog projekta. Trošak je izražen u € bez 

uključenog PDV- a. 

 

 

    Projektant: 
      Dipl. ing. građ. Vladimir Sladonja 
 
Poreč, prosinaci 2023. 
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3.6 NACRTNA DOKUMENTACIJA 

 
1. Situacija infrastrukture      M 1:200 

2. Tlocrt podruma - vodovod      M 1:100 

3. Tlocrt prizemlja - vodovod      M 1:100 

4. Tlocrt podruma - kanalizacija     M 1:100 

5. Tlocrt prizemlja - kanalizacija     M 1:100 

6. Tlocrt krova - kanalizacija      M 1:100 

7. Tlocrt kuhinje – mikro lokacije instalacija    M 1:50 

8. Detalj rova vodovodne ili hidrantske mreže    M 1:20 

9. Detalj rova fekalne ili oborinske kanalizacije     M 1:20 

10. Shema revizijskog okna sa crpkama i obilaznim cjevovodom  M 1:20 

11. Karakteristični montažni plan nadzemnog hidranta   M 1:20 

12. Detalj revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije  M 1:20 

13. Armatura revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije  M 1:20 

14. Detalj tipskog separatora ulja i masti za zamašćene vode kuhinje M 1:20 

15. Detalj tipskog taložnika i separatora ulja i masti   M 1:50 

16. Detalj sabirne jame      M 1:50 

17. Detalj retencijskog bazena      M 1:50 

18. Detalj upojnog bunara      M 1:20 

19. Detalj usidrenja cjevovoda na lomovima    M 1:20 

20. Detalj križanja instalacija      M 1:20  

21. Detalj križanja sa TK ili elektroinstalacijama    M 1:20  

 























1 T 100/80 170 1

19 FFG 80 300 1

20 N 90° 80 1

45 EU 80 130 2

56 MDK-A 80 200 1

64 EVX zasun s ugradbenom garniturom 80 180 1

69 nadzemni hidrant 80 1

POZ. NAZIV
PROMJER
DN (mm)

DUŽINA
L (mm)

KOMADA
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