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2.1 Popis zakona i propisa normi primjenjenih kod projektiranja
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3.1 Tehnicki opis

3.2 Hidrauli€ki prorac¢un vodovoda
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6. Tlocrt krova - kanalizacija M 1:100
7. Tlocrt kuhinje — mikro lokacije instalacija M 1:50
8. Detalj rova vodovodne ili hidrantske mreze M 1:20
9. Detalj rova fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20
10. Shema revizijskog okna sa crpkama i obilaznim cjevovodom M 1:20
11. Karakteristini montazni plan nadzemnog hidranta M 1:20
12. Detalj revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20
13. Armatura revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20
14. Detalj tipskog separatora ulja i masti za zamasc¢ene vode kuhinje M 1:20
15. Detalj tipskog taloznika i separatora ulja i masti M 1:50
16. Detalj sabirne jame M 1:50
17. Detalj retencijskog bazena M 1:50
18. Detalj upojnog bunara M 1:20
19. Detalj usidrenja cjevovoda na lomovima M 1:20
20. Detalj krizanja instalacija M 1:20
21. Detalj krizanja sa TK ili elektroinstalacijama M 1:20
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1.1 Popis svih mapa projekta i projektanata koji su ih izradili

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1:
Arhitektonski projekt

Projektnant: Dino Prasljevié, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Poreé

KNJIGA 2:

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i projekt zastite od buke

Projektnant: Dino Prasljevié, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Poreé

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

Projekt konstrukcija

Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Poreé

MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.0., Poreé€

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt elektrotehni€kih instalacija

Projektant: Valter Brnobié¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié¢, Poreé¢

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt sustava za dojavu pozara

Projektant: Valter Brnobié¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié, Poreé

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt fotonaponske elektrane

Projektant: Valter Brnobié¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié¢, Poreé¢

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT

Projekt instalacija — grijanje / hladenje / ventilacija

Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INZENJERING d.o.0., Pore¢

ELABORAT 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Projektnat: Toni LakoSeljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.0., Pazin

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU

Projektant: Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.0., Poreé¢

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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1.2 lzvod iz sudskog registra
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-07/1971-2 MBS:040040450

RJESENUJE

Trgovac¢ki sud u Pazinu, po sucu toga suda Tamara Lakoseljac
Ben¢i¢, u registarskom predmetu upisa promjene sijedilta, promjene
osobnih podataka, promjene odredbi drultvenog ugovora, po
prijedlogu predlagatelja SINGRAD d.0.0. za inZenjering, zastupanje
i poslovne komunikacije, Hrvatska, Pore&, Vukovarska 19, dana
13.09.2007.

rijesio je
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjena sjedisSta
promjena osobnih podataka ¢lana uprave
promjena drusStvenog ugovora
kod druStva s ogranicenom odgovorno$déu
pod tvrtkom/nazivom SINGRAD d. o. 0. za inZenjering, zastupanje i
poslovne komunikacije, sa sjedisStem u Pore&, Bernarda Parentina
1, u registarski uloZak s mati¢nim brojem subjekta upisa (MBS)
040040450, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenija
("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 13. rujna 2007. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima su 1li druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-09-13 14:07:42 Stranica 1 od 1
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SINGRAD d.o.0.

TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 040040450
Tt-07/1971-2 Datum: 13.09.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)

Pod brojem upisa 3 za tvrtku SINGRAD d. o. o. =za
inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije upisuje se:

SJEDISTE:
# 2 Pored, Vukovarska 19
Porel, Bernarda Parentina 1

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
# 2 Vladimir Sladonja, JMBG: 0912968362916
Hrvatska, Porel, Massa Lombarda 14
Vliadimir Sladonja, rod. 09.12.1968.g., O.I.
102059902 PP Pored
Hrvatska, Pore&, Rajka Stipe 28

PRAVNTI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Odlukom ¢lanova druStva od dana 4. rujna 2007.
godine izmijenjen je DruStveni ugovor i to: &lanak 4.
(sjediste drusStva).
Pro¢iSéeni tekst Ugovora dostavljen Je u zbirku
isprava.

Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vaZiti.

SUDAC

m%?%h wjjcé Bendié

U Pazinu, 13. rujan 2007.

D002, 2007-09-13 14:08:18 Stranica: 1
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1.3 Dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za projektanta

.%f |

REPUBIJKH.IH“MISKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INJENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99- 01/920
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18.  kolovoza .1999.

‘Na temelju <&lanaka 24. i 56. Zakona o Hrvatskoj

komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne

novine, broj 47/98), Odbor -  za upise razreda inZenjera

{ gradevinarstva, rjeSavajuéi ... po zahtjevu . -Vladimira
) Sladonja, dipl.ing.grad. iz Pore&a, B. Parentin 1, za
upis u Imenik, ovla3tenih inZenjera gradevinarstva, donio

je sljedece:

RJESENUJE

1. U imenik ovlasStenih inZfenjera gradevinarstva
. upisuje se VLADIMIR - SLADONJA, (JMBG
-0912968362916), dipl.ing.grad. iz Pore&a, pod

rednim brojem 920, s da.nom uplsa 21. srpnja 1999.

godine.

25 Upisom u Imenik ovlastenih

inZenjera -

gradevinarstva, Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
Q iz PoreCa, stjeCe pravo na uporabu strukovnog
naziva “ovla5teni inZenjer gradevinarstva” i pravo
na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore .arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno

posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru izdaje se “inZenjerska

iskaznica” i stjeCe pravo na uporabu “pedata”.

ObrazloZenje

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. iz

Poreca,

podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaStenih 1nzenjera

‘gradevinarstva.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva
proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i ¢&lankom
20. statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u
izreci. :
Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva imenovani stje&e pravo na izradu i uporabu
peCata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje
“inZenjerske iskaznice”.
Na temelju CElanka 141. stavka 1. todke 1. Zakona o
opéem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91),
predmet je rije3Sen po skra&enom postupku.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopu3tena, ali se
moZe pokrenuti upravni spor podno3Zenjem tuZbe Upravnom
sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog
RjeSenja. .
Dostaviti:
1. Vladimiru Sladonja, Pore&, B. Parentin 1
uz povrat potvrde o izvrZenoj dostavi
2. U zZbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
SINGRAD d.o.0.
8
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1.4 Posebni uvjeti za projektiranje

SINGRAD d.o.0.

MANDALENA d.o.o.

KLASA: 361-01/23-01/57
URBROJ: 2163-26-5-23-02
Marcana, 26.travnja 2023.
Viadimir Sladonja
BERAMSKA 12A, 52440 Pore¢
(putem elektronickog sustava
e Konferencija)

Predmet: Gradevinska dozvola - posebni uvjeti
prikijuéenja za rekonstrukciju gradevine
javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) - energetska
obnova i adaptacija Osnovne §kole
»Viadimira Nazora“ Krnica na postoje¢oj
k.€.br. 1426/1 k.o. Krnica — utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj:
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a nakon uvida u idejno rjeSenje, broj projekta 05/23-1 od
travnja 2023. godine, za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne 8kole ,Viadimira
Nazora® Krnica na postojecoj k.¢.br. 1426/1 k.o. Kmica, izradeno od tvrtke ,Singrad” d.o.o.sa
sjedistem u Pore€u, Bernarda Parentina 1, investitora Istarska Zupanija sa sjedistem u Puli,
Flanati¢ka 29, obavjestavamo vas da smo utvrdili slijedece:

- k.€.br.1426/1 k.o. Krnica, prema Prostornom planu uredenja Op¢ine Maréana
(,Sluzbene novine Op¢ine Maréana® br. 09/09., 07/20., 04/23. i 6/23-procidceni tekst), nalazi
se u gradevinskom podruéju naselja Krnica, u kojem nije izgraden sustav javne odvodnje,

- dio gradevinskog podru¢ja naselja Kmica, u kojem se nalazi predmetna Cestica,
prema Prostornom planu uredenja Opc¢ine MarCana se nalazi izvan zastiCenog obalnog
podru¢ja mora, te se prema Odiuci o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice
(,Sluzbene novine Istarske zupanije“ br. 12/05.), nalazi izvan zone sanitarne zastite izvorista
vode za pice.

- iz postojece zgrade koja se rekonstruira otpadne vode se ispustaju u postojecu
sabirnu jamu, za koju je potrebno utvrditi udovoljava li uvjetima za odvodnju otpadnih voda u
odnosu na kapacitet i tehnicku ispravnost,

U slu¢aju da postoje¢a sabima jama ne udovoljava, dajemo slijede¢e posebne
uvjete:

- Za projektiranu stambenu gradevinu iz koje se mogu ispustati iskljucivo
sanitame otpadne vode uvjeti su da ima odvodnju otpadnih voda rijeSenu prikljuéivanjem
gradevine na sabirne jame za manje gradevine kapaciteta do 10ES, a za veci kapacitet
primjenom bioclo$kog uredaja za proci§¢avanje s ispustom u teren preko upojnog bunara.

- Kod gradevina kapciteta do 10 ES uvijek se moZe umjesto sabime jame
izgraditi bioloski uredaj za proci§cavanje s ispustom u teren preko upojnog bunara, ukoliko
ispustanje prociScene otpadne vode u teren nije zabranjeno posebnim propisom.

- Sabirnu jamu, odnosno bioloki uredaj za proéid¢avanje s ispustom potrebno
je projektirati sukladno odredbama propisa koji se odnose na odvodnju sanitarnih otpadnih
voda i odredbama za provedbu prostornog plana uredenja Opcine Marcana.

- Tehnoloske vode iz kuhinje potrebno je prije upustanja u sustav interne
odvodnje procistiti do propisanih vrijednosti za sustav javne odvodnje.

S osobitim postovanjem,
M PO OVLASTENJU
4y b4, DIREKTORA

Marcysy Is Lﬁlglzcngaric
M,
Mang

“MANDALENA® d.o.0. upisano  u  registar Troovatkog suda u Pazmu MBS 040208739; Poslovm ra¢un
HR342390001 1100939878 kod Hrvatske postanske banke dd Zagreb. BIC code: HPBZHR2X: Sjedidte Maréana 158.
52206 Marcana, Temeli kapital 30230000 kn uplacen u cijelost, MB 01909789, OIB 30689183966, Uprava
direktor B. Petri¢

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radiéeva 9

SINGRAD d.o.0.

& 052/529-900
R fax: 052/211-554

REPUBLIKA HRVATSKA 4 poStanski pretinac:54
ISTARSKA ZUPANIJA e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
REGIONE ISTRIANA web stranica: www.vodovod-pula.hr

MB: 3203433 01B:19798348108
IBAN: HR3924020061100387696

Na¥ Ur.broj: 3433/23-100/s§ Vas broj: KLASA: 350-05/23-28/000737 Pula, 26.04.2023.
URBROJ: 2163-18-06/8-23-0003

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja

Temeljem Poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja putem
elektronitkog sustava eKonferencije, pod Va$ broj od dana 13.04.2023., sukladno odredbama &lanka 136.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/ 19), odnosno
¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine br, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), te sukladno &lanku
173. Zakona o vodama (NN br. 66/19 i 85/21), ¢lanku 60. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19),
Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe drustva Vodovod Pula d.o.o. (br.
3634/14, 3634-2/14, 4126/16, 2401/17, 5228/17- protiséeni tekst, 8238/20, 695/21, 1285/21, 8311/21 i
3703/22) i €lanku 2. Odluke o prikljutenju na gradevine za javnu vodoopskrbu Opéine Mardana (S1. novine
br. 8/11, 3/13 i 11/13), utvrduju se posebni uvjeti i uvjeti prikljutenja gradevinske Sestice, odnosno
gradevine na komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu (sustav javne vodoopskrbe).

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
VLADIMIR SLADONJA, HR-52440 Pore¢ - Parenzo, BERAMSKA 12A, OIB 22159833006
GRADEVINA/ZAHVAT U PROSTORU:
Rekonstrukeija gradevine javne i druStvene namjene (osnovnoSkolska ustanova) - energetska obnova i
adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica
LOKACIA:
k.¢. 1426/1 k.o. Krnica (Krnica, Krnica 87)
PRILOG ZAHTJIEVA:
opis i grafitki prikaz gradevine: Idejno rjeSenje za ishodenje Posebnih uvjeta gradnje, Arhitektonski projekt,
ZOP: Z-05/23, BR. PROJEKTA: 05/23-I, PROJEKTANT: Dino Prasljevié, dipling.arh., A 2973, GLAVNI
PROJEKTANT: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad., G 920, Projektantski ured: SINGRAD d.0.0. Pored,
Investitor: Istarska zupanije, Flanatitka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601.
1487846.

Utvrduje se slijedece:
- broj funkcionalnih jedinica: 1 (javna i drustvena namjena)
- iskazana potreba za osiguranjem sanitarne koli¢ine vode: Qsan= 1,00 Vs
- iskazana potreba za osiguranjem protupozarne koli¢ine vode:
unutarnja hidrantska mreza: QpoZ = 100 Vmin (=1,67 U/s)
vanjska hidrantska mreZa na predmetnoj katastarskoj Cestici: Qpoz = 900 Vmin (=15 Us)
- postojeca gradevina prikljutena je na vodovodnu mrezu (mjerna mjesta: MM 3-23-603V i MM 3-23-
603M).

1) POSEBNI UVJETI GRADENJA

Nema posebnih uvjeta gradenja.

Uprava: Temeljni kapitel: Trgovatki sud u Pazinu
Edo Krajcer, mag.cec, direkior 14.400.370,00 euro MBS: 040004738

Projektant: Vladi

mir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta: 0O

5/23-VK Datum:

Prosinac 2023

Investitor:  Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

1426/1 k.o. Krnica

SINGRAD d.o.0.

2) POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA

Priklju¢ak na vodovodnu mrezu je postoje¢i (mjerna mjesta: MM 3-23-603V i MM 3-23-603M), te je u
slutaju potrebe za rekonstrukcijom Vodovodu Pula d.o.o. potrebno podnijeti zahjtev.

Nadalje, u predmetnom Opisu i grafickom prikazu gradevine navodi se slijedeée: , Sukladno potrebnoj
koli¢ini pozamme vode postoje¢i prikljutak nije adekvatan te treba predvidjeti novi prikljuéak na javnu
vodovodnu mrezu.*

Uvidom o podatke o postojecoj vodovodnoj mreZi utvrduje se da iz postojeéeg sustava vodoopskrbe
izgradenog ispred predmetne parcele (PVC DN 90mm i PVC DN 63), nije moguée osigurati traZenu
protupoZarnu Koli€inu vode od 600 V/min rekonstrukcijom postojeéeg prikljucka ili izgradnjom novog
prikljucka.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE:
- Postojeca izgradena uli¢na vodovodna mreZa:
DN 90 mm (PVC), na kojoj je osigurana koli¢ina vode Q = 8,00 Vs
- Predmetno podrucje dolazi pod utjecaj: redukcione stanice "Krnica" , Hst =231 m.n.v.
- Kota piezometrije na mjestu prikljudenja: h = 230 m.n.v.

NAPOMENE:

Ovi Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja vaze dvije godine od dana izdavanja, odnosno ukoliko se u
tom roku podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole isti prestaju vaZiti s danom prestanka vaZenja
gradevinske dozvole ¢iji je sastavni dio glavni projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima i uvjetima
prikljuéenja.

Rukovog ehni¢kog sektora:

dipl. ing. grad.
PRILOG: Situacija

Uprava: Temep¥ kapral: Trgovalki sud u Paznu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 14,400.370,00 curo MBS: 040004738

Projektant: Vladi

mir Sladonja dipl.ing.grad
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Vodovod Pula d.o.o.

( ‘ Z )  Radi¢eva 9, 52100 Pula
1\ Hrvatska

ODGOVORNE OSOBE
Izradio:

SITUACIJA M 1:2000

444444

LEGENDA

PoloZaj cjevovoda je priblizan

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad
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Br.Projekta:

05/23-VK Datum: Prosinac 2023

Investitor:

Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

Projekt:

1426/1 k.o. Krnica

Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radiceva 9

Istarska Zupanija n"a ‘ %»0 .

Flanaticka 29 SGY SGS

219kl & 052/529-900
& fax: 052/211-554
24 postanski pretinac: 54
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433 01B:19798348108

Nas Ur.broj: 8049-2/23-100-K/mg Vas br: 350-05/23-28/00737 Pula, 28.07.2023.

PREDMET: TPosebni uvjeti gradnje i prikljucenja na sustav javne odvodnje

U vezi s Vasim zahtjevom od 14.07.2023, g. u kojem kao investitor (u nastavku: Investitor) traZite posebne uvjete gradnje i
priklju¢enja u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukeiju gradevine javne i drudtvene namjene (osnovnoSkolska
ustanova) — Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole ,,Vladimira Nazora® Krnica, na k.&. 1426/1 k.o. Krnica,
u Opéini Mar&ana, sukladno odredbi &l. 173. Zakona o vodama (NN br. 66/19, 16/20, 84/21), &l. 82. Zakona o gradnji (NN
br. 20/17,39/19, 125/19) i sukladno odredbi ¢l1. 5. Odluke o prikljugenju gradevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda (Shuzbene novine Istarske Zupanije br. 20/13 i dr.), Vodovod Pula d.o.0., kao javni isporugitelj vodne usluge za usluge
odvodnje (u nastavku: Isporugitelj) izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADNJE I PRIKLJUCENJA

“  UVJETI GRADNJE:

Na predmetnoj &estici ne nalaze se instalacije sanitarne odvodnje, stoga nema posebnih uvjeta gradnje. Ne posjedujemo
podatke o poloZaju prikljucaka, budugi da isti nisu u nafem vlasnistvu.

Oborinska odvodnja u nadleZnosti je Opéine Mar&ana.

Posebni uvjeti gradnje vaZe dvije godine od dana izdavanja, a u slu€aju isteka roka Investitor je duZan podnijeti novi
zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi,

% UVJETI PRIKLJUCENJA:

Predmetna gradevina trenutno nema moguénost prikljuenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda Opéine
Maréana.

Do izgradnje kanalizacije na predmetnom podrudju, odvodnju otpadnih voda treba rijeSiti privremeno putem
vodonepropusne sabirne jame, ili izgradnjom bioloskog protistata s upojnom gradevinom u kojem slu¢aju se dozvoljava da

Uprava: Temeljni kapital: ‘I'rgovalki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.dircktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101646212 otvoren kod Zagrebatke banke d.d.

SINGRAD d.o.0.
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Br.Projekta:  05/23-VK Datum: Prosinac 2023

Investitor:  Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

. . o 1426/1 k.o. Krnica
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije :

se otpadne vode ispuste u prijemnik nakon proti$¢avanja otpadnih voda na uredaju odgovarajuéeg kapaciteta i stupnja
protis¢avanja.

Objekt se nalazi u zoni u kojoj je planiran razdjelni sustav odvodnje pa je nuZno projektirati i izvesti odvojeno oborinsku
odvodnju i odvodnju sanitarnih otpadnih voda.

Sukladno ,,Odluci o odvodnji i protis¢avanju otpadnih voda na podrugju Gradova Pule i Vodnjana i Opéina Fazana, Liznjan,
Marcana, Barban i Svetvin¢enat” (SL n. 1Z 1/2001) ne dozvoljava se prikljucenje oborinskih voda na sustav javne
odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Interna kanalizacija mora biti projektirana sukladno po ovlastenom projektantu i izgradena kao vodonepropusna
kanalizacija.

Krovne vode treba prikupiti putem tipskih slivnika ili linijskih reSetki i upustiti ih u internu kanalizaciju i odvesti u upojni
bunar, smjesten na parceli, odnosno prema posebnim uvjetima nadleznog Upravnog odjela za prostorno uredenje — Odjel za
izgradnju.

Sve cijevi, spojevi i revizijska okna moraju biti od vodonepropusnog materijala, opremljena lijevano-Zeljeznim poklopcima
odgovarajuce nosivosti.

Svi sanitarni uredaji moraju imati sifon za sprefavanje prodora zadaha iz kanalizacije u prostoriju. Vertikala na koju se
prikljuuje WC 3koljka treba se ventilirati i izvesti na krov gradevine min. profila 110 mm, kako podtlak prilikom
ispunjenosti punog profila prikljuka ne bi izvlagio vodu iz sifona.

Investitor je duzan prije dobivanja potvrde na glavni projekt isti dostaviti isporugitelju radi kontrole uskladenosti sa danim
uyjetima gradnje i prikljutenja, a sve sukladno odredbi €l. 173. Zakona o vodama (NN br. 66/19) i &l. 86. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19).

Bioloski pro¢ista¢ mora biti na parceli izgradena na mjestu do kojeg je omogucen pristup posebnim vozilima za praZnjenje,
odnosno na udaljenosti od najvi¥e 12 m od regulacione linije parcele, radi kasnijeg prikljuéenja na buduéi sustav javne
odvodnje.

Biolodki prodistat mora biti dimenzioniran na nagin, da interval praznjenja pri maksimalnom broju korisnik predmetne
gradevine ne iznosi vide od jedanput u 30 dana.

U glavnom projektu je potrebno prikazati tehnicku specifikaciju tipa biologkog proéistata koji ¢e se ugraditi.
Ne dozvoljava se gradnja septi¢kih jama.
Posebni uvjeti priklju¢enja vaZze dvije godine od dana izdavanja, a u sluaju isteka roka Investitor je duZan podnijeti

novi zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi.

S postovanjem,

Uprava: Temeljni kapital: Trgovatki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebatke banke d.d.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad 14
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- NI

P/65173

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
Odijel inspekcije

KLASA: 245-02/23-03/3716
URBROJ: 511-01-378-23-2.1.B.
Pula, 17. travnja 2023.

Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske Zupanije,
Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uredenije i gradnju
Pula-Pola za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozara, temeljem
¢lanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno &lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji (,Narodne
novine, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
gradevine javne i drustvene namjene (osnovnos$kolska ustanova) - energetska obnova i
adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica na postojeéoj gradevnoj éestici k.&.
1426/1 k.o. Krnica (Krnica, Krnica 87), investitor Istarska Zupanija iz Pule, Flanaticka 29:

1. Predvidjeti sve mjere za$tite od poZara u skladu sa vazeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku,

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od
pozara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od poZzara sukladno odredbama

¢lanka 28. Zakona o zaétiti od poZara i Pravilnika o sadrzaju elaborata zadtite od
pozara (NN br. 51/12).

Obraziozenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podru¢ja zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (osnovno$kolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na postojecoj gradevnoj Eestici k.&. 1426/1 k.o. Kmica (Krnica,

SINGRAD d.o.0.
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Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije 1426/1 k.o. Krnica

Krnica 87), dopisom Klase: 350-05/23-28/000737; Urbroj: 2163-18-06/8-23-0003 od
13.04.2023. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zastite od poZara propisane vaZzeéim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse kaoji reguliraju ovu problematiku.

Izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od poZara i njegov sadrzaj propisani
su ¢lankom 70. stavak 1. tocka 3. Zakona o gradnji i Elankom 28. i ¢lankom 51. Pravilnika
o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine®, br. 118/19 i
65/20). Sadrzaj elaborata zastite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrzaju elaborata zastite od pozara (,Narodne novine", br. 51/12).

Izrada Elaborata zastite od poZara propisana je élankom 28. Zakona o zaétiti od
pozara za gradevine skupine 2 - zahtjevne gradevine.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojoe temeliem &lanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

VODITELJ ODJELA
Morené Kanciani
loh....
Dostavljeno: o Z//Z/:t/vw«
1. Istarska Zupanija 74

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola
2. Pismohrana - ovdje

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad

16




Br.Projekta:  05/23-VK

Datum: Prosinac 2023

Investitor:  Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne

Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

1426/1 k.o. Krnica

SINGRAD d.o.0.

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
51000 Rijeka, Bure Sporera 3 Telefax: 051 / 336 947

il

KLASA: 325-09/23-03/0004628
URBROJ: 374-3302-1-23-2
Datum: 14.04.2023

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Dure Sporera 3, 51000 Rijeka temeljem
Hanka 158. st. 10. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21}, u svezi s &, 136.st. 3. Zakona o prostornom uredenju{NN
153/13,65/17,114/18,39/19) odnosno &anka 82.st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19 i 125/19),
povodom zahtjeva REPUBLIKA HRVATSKA, Istarska Zupanija, Upravni odjel 22 prostormno uredenje i gradnju,
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula Riva 8, 52100 Pula, KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROJ: 2163-
18-06/8-23-0003 od 13.04.2023., putem elektroniZkog sustava eKonferencije, u ime investitora

ISTARSKA ZUPANUA, Flanatitka 29, 52100 Pula izdaju:

VODOPRAVNE UVIJETE

Za zahvat u prostoru: rekonstrukcdija gradevine javne | drudtvene namjene { 3kolska ustal }
Energetska obnova | adaptacija Osnovne Skole * Viadimir Nazor” Krnica, k.2. 1426/1, k.0, Krnica

Dokumentacia ne temelju koje se traZe vodopravnl uvjeti nalazi se u sustavu eKonferencije:

Idejno rieSenje- arhitektonski projekt, zop: 2-05/23, br.praj.: 05/23-, singrad d.o.o., Bernarda Parentina 1
52440 Poret, glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., projektant: Dino Praljevi¢, dipl.ing.arh.
projektant suradnik: Elivs Salamun, ing.grad., travanj 2023

1.0péi die
1.1. Lokacia -Istarska Zupanija, Opéina Martana, naselje Krnics, k.2 1426/1, k.o. Krnica

Prema Odluci 0 zonama sanitarne zadtite izvoriita vode za piée u Istarskoj Zupaniji (SLN. br: 12/05., 2/11),
planirani zahvat nalazi se izvan zone sanitame zadtite l2vorita vode za pite, prema Odluci o odredivanju csjetljivih
podrudja (NN 30/2010, 141/2015) podrugje obuhvata Plana je u osjetijivom podrugju, Jadranska vodno podrudje,
Jadranski sliv-kopneni dio, zaiti¢eno podrudje vode 2a ljusku potrodnju.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru- rekonstrukdja gradevine javne | drudtvene namjene ( osnovno3kolska
ustanova)- Energetska obnova | adaptacifa Osnovne $kole " Viadimir Nazor” Krnica, k.2. 1426/1, k.0. Krnica

13. Opskrba vodom — lavestitor je o izraditi tehnitku dol ciju vodoopskrbe gradevine s
hidraulitkim proratunom potrebnih kolifina vode. Prikijutak na javni vodoopskrbni sustav izvesti uz suglasnast
i uvjete nadienog komunalinog drustva.

(AT ERRPSIAATE R £
078453238
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Projekt:
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Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.
1426/1 k.o. Krnica

1.4. Odvodnja otpadnih voda

1.4.1. Investitor je obvezan izraditi glavni projekt odvodnje i protidéavanja otpadnih | oborinskih voda.
Odvodnju rijediti razdjelnim sustavom, odnosno oﬁvojlﬁ oborinske od sanitarno/industrijskih (tehnologkih)

potro3nih voda. Sustav odvodnj dnih voda di

biti prezentiran u tehnitkoj dolqmentm:jn

na temelju hidraulitkog proratuna koji mora

1.4.2.0dvodnju oborinskih voda s krovnih povrSina odnosno predmetne gradevinske parcele rﬁ&ﬁ sukladno
usvojenom konceptu oborinske odvodnje Opéine Margane {jukofiko je ista donesena). Do izgradnje javnog sustava

oborinske odvodnje d java se kao privr
se upustiti direktno u podzemlje putem upojnih bunara i

rjedenjp da se Eiste oborinske vode sa krovnih povriina mogu

raspr%eno po terenu uz uv;et da  ne ugroze susjedne
je Eistih oborinskih vod: r3ir

gradevine odnosno da ne ugroze susjedni teren. RjeSenje odh
Je opisno i grafitki p u tehnifioj dok tacijl. U
terenu) dimenzionirati na temelju odgovarajudeg hidrauli

bunare adnosno upojno polje ( E=) mspdwanietpo
pméuna hoii morz biti predofen u tehnitkoj

dokumentaciji { koli&ine, kapacitet, upojnost tla, obuj;

upojnog , odnosno upojnog poljaidr.).

Oborinsku kanalizacijsku mrefu kao | sve gradevine na

klimatskoj funkclji za utvrdeno povratno razdoblje.

1.4.3. Odvodnju oborinskih voda sa pristupnth prometnica i p;

i nakon odgovarajuéeg profidtavanja na cdjeljivatu uljs | 1

odvodnje. Do izgradnje javnog sustava oborinske odvodn
borinskih voda sa pristupnih prometnica i parkirnog prostora

sto] di ionirati na mjerodavni intenzitet prema

arkirnog prostora sakupiti putem iviénih rigola ifi reSetki
mwmeskobwupusﬁﬂujavrﬂsustavoboﬂm
je dozvoljava se kao privr rjeSenje od

nakon odgovarajudeg protidtavanja naodjeljivaéu nl}a i

masti tepjeskolovu upustiti u podzemije putem upojnih buna

gradevine odnosna da ne ugroze susjedni teren. P;i]e upi
voda sa predmetnog prostora na susjedne parcele. Sustav
parkirnog prostora ( asfaltirani platoi) di foniratina

aili raspr!eno po terenu uz uvjet dane ugroze susjedne
predvidjeti kontrolno okno. Ne dozvoljava se ispu3tanje
ndvndn]e oborlnsla'h voda sa pristupnih prometnica i

kojimora biti predoZen u tehnicko] dokumentacifi.

1.4.4. Smjedtaj odjeljivala ulja i masti te pjeskolov

vozila za njegovo redovno odrZavanje, $to mora bitl opisno §

smje3taj odjeljivaZa ulja | masti te pjeskolov odrediti na mj

Gi¢enje | odriavanje, te voditi ratuna o visinskom usklady

odvom)e isti bez problema prikljuli na sabimi kolektor. Ne
Sustav odvodnje oborinskih voda sa

pwr!lna d:mmzbnltm na temelju odgovarajuéeg hidrolod

tehniZko] dokumentacijl.

1.4.5. U glavnom projektu potrebno je definirati (dokaza!

nesmetano prihvatiti dotok protis¢ene oborinske vode iz od|

kapacitet, upojnosttla, obujamretencije upojnogbunara odn

dg juéeg hidrolosko-hidraulitkog proratuna

na lokaciji do koje je omoguéen nesmetani pristup
ficki prikazano u tehnitkoj dokumentaciji. Odnosno
gdje je omoguéena kontinuirana kontrola, pristup,

tako da se po Jednom lzgradenom sustavu javne

ljava se ispustanje voda sa predmetnog prostora na

ih prometnica i parkirnog prostora te manipulativnih

idraulitkog proratuna koji mora biti predoden u

da upujni bunar odnosno upojno polje mole
jivata ulja | masti te pjeskolova ( definirati kolitine,
upojnog poljaidr.)

1.4.6. Oborinsku kanalizacijsku mreu kac | sve gradevii
Idimatskoj funkciji za utvrdeno povratno razdoblje.
14.7. U glavnom projekt potrebno je dokazati da postojeéa

najistoj dii ionirati na mjerod

i intenzitet prema

na jama moze prihvatiti nove koliine sanirano

potrodne vode ( ukoliko se ista ne rekonstruira ili gradi nova).

Do izgradnje javnog sustava odvodnje dozvoljava se kao
odnosno o " Odluci o0 zanama sanitame zadtite izvoridta vod
11, 12, 14, 15), sanitarne otpadne vode sprovesti vodon

ivremeno rjeSenje ( s obzirom na sanitarne zone
2a plée u Istarskoj Zupaniji” SI.N. 12/05 i 02/11 &1.
opusnim individualnim sustavom kanalizacije u

bioloZki uredaj ili sabi Enicu za profiSéavanje s
podzemije putem upojnog bunara. Prije upultenja u ubojni
odgovarajuéim stupnjem proCis¢avanja, odrediti na mjestu
tif€enje | odriavanje, te voditi ratuna o visinskom uskladen|
mreZi ista bez problema prikljugi na sabirni kolektor. Granigng
iz biolodkog pro&id&ivata ili sabirne taloni ju biti suk

jutim stupnjem profiSéavanja s ispustanjern u

kontrolno okno. Smjetaj uredaja s
;d]e je omoguéena kontinuirana kontrola, pristup,
u, tako da se po jednom Izgradenoj kanalizacijskoj
e vrijednost! emisija otpadnih voda koje se Ispu$taju

madnlhvnda(mwzo)ispuuannupodwvmvode i Ure

dno Pravilniku o graniZnim vrijednostima emisija
dba o standardu kakvode voda { NN br. 96/19)

Tokoder dozvoljava se kao privvemeno rieS¢nje, sanitarne otpadne vode  sprovesti

vodonepropusnim individualnim sustavom kanalizacije u

odnosno "Odludi o zonama sanitarne zadtite lzvorita vode za
12, 14, 15) sa obavezom praénjenja iste po ovlatenom fzvrdi
na mjestu gdje je omoguéena kontinuirana kontrola, pristup,

usnu sabirmu jamu (s obzirom na sanitarne zone
I¢e u Istarskoj Zupaniji” {SI.N.12/05 i 02/11 &. 11,
elju. SmjeStaj nepropusne sabirne jame, odrediti
iE3¢enje | odriavanje, te voditi rauna o visinskom

uskiadenju, tako da se po jednom izgradencj kanalizacijskoj meZi ista bez problema prikljuéi na sabirni kolektor.

UL LR
l 078453238
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Br.Projekta:  05/23-VK Datum: Prosinac 2023

Investitor:  Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnoyne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

. o 1426/1 k.o. Krnica
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

Kad se steknu tehnitki uvjeti za spoj predmetne otpadne sanitarno — potro$ne vode na javni sustav odvodnje
Ontine MarZane potrebno je spojiti se na njega uz sugtasnost i prema uvjetima nadleZnog pravnog tijela koje upravija
javnim sustavom cdvodnje Opéine Martane

1.4.8. Otpadne vode iz kuhinje (industrijsko/tehnaloSke) potrebno je prije upustanja u odgovarajuéi recipjent
protistiti na odgovarajuéem separatoru ulja I mastl. Prije upuStanja predvidjeti kontrolno okno

1.4.9. U glavnom projektu potrebno je dokazati da je optere¢enje od otpadnih voda manja od SOES u protivnom
odnosno ukolike je optereéenje veée od 50ES potrebno Je dostaviti rjedenje kako izrada studije o utjecaju
zahvata na ckoli# nije potrebna ili rjefenje o prihvatijivosti predmetnog Zahvata na okoli s popisom mjera
zastite i programom pracenja stanja okoliSa, a sve u skladu sa Pravilnikom o graniZnim vrijednostima emisija
otpadnih voda NN 26/20 ispuitanje u podzemne vode od Pravilnik o granitnim vrijednostima emisija
otpadnih vada (,Narodne novine” br. 26/20), Uredbi o standardu kakvoée voda | NN br. 96/19 ), Zakona o
vodama (NN 66/19, 84/21) i Uredbom o izmjenama | dopunama uredbe o procjeni utjecaja na okoli§ NN 3/17
14.10. U tehnitkoj dokumentaclji potrebno je prikazati situaciju sustava odvodnje, obarinskih,
Industrijskih/tehnoloskih i sanitamih voda te uzduini profil | karakteristitne normalne presjeke ( ivitne rigole,
reSetke, cjevovode, reviziona okna, separators [ dr.).

14.11. Investitor, odnosno pednositel] 2ahtj b je gradevine odvodnje 1 protiSéavanja otpadnih voda
projektirati, graditi | odrZavati sukladno &lanku 78. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21)

1.4.11. Investitor je dufan na tehni& pregledu gradevine predoditi zapisnik o doblvent Itatima
provedenog ispitivanja pratognosti | vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje otpadnih voda,
Ispitivanje doneprop sti da mora biti provedeno sukiadno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti oviadtena osoba
za Ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i protisé j tpadnih voda sukladno &anku 210.
stavak 2. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21).

1.4.12. Gradevine oborinske odvodnje moraju se projektirati [ graditi sukladno Elanku 73. Zakona ovodama (NN
66/19), tj. opasneidruge onediStujute tvariutimvodsmane smiju prelaziti graniéne vrijednosti emisija propisane
zaotpadne vode iz Eanka 70. Zakona ovodama (NN 66/19, 84/21) i Pravilnika o granitnim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 26/20).

1.4.13. Obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispuStanje otpadnih voda ili okoliSne dozvole- Suldadno &.164
Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21)

1.5, Zatita od $tetnog djelovanja voda ~ Planirani zahvat ne nalazi se u blizini vodotoka kojt su registrirani u
informatitkom sustavu Hrvatskih voda

1.6. Uputivanje na obvezu uskladenja s dok tima o prihvatijivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okalis i
prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima- nije primjenjivo

1.7. Upucivanje na postupak utvrdivanja sukiadnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima -
Sukladnast glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se prema &, 163. st. 1. tod. 1. Zakona o
vodama (NN 60719, 84/21) kao potvrda glavnog projekta u skiadu s propisima o gradnji, ako je glavni projekt
sukladan kzdanim vodopravnim uvjetima. lzdani vodopravni uvjeti trebaju biti sastavni dio glavnog projekta,
1.8 Obveza prijave podetka proved@xja ta radi uspostavljanja vodnog nadzora- nije primjen]ivo

“ el N

=N

1.9. Pregledna situacija predmeﬁo@qm sp .‘azom vodnih tijela i vodnih gradevina na koje predmetni zahvat
mote imati utjeca - nije primienjiva: j{-‘ 2
W\ RS -

l
k3 ")T&"”‘ B 3
sam}g;& g@%ﬂe vode JKGN_02 — SREDISNJA ISTRA

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje ¥ evel
Kolitinsko stanje FETF )
Ukupno stanje 2% g .

T RREMRNR R
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Gradevina:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.
1426/1 k.o. Krnica

SINGRAD d.o.0.

1.10. Uredenje imovinsko-pravnih adnosa na vodnom dopru (prave gradenja, slu

19. Zakona o vodama ( NN 66/2019), ob denja pr

zakup, primjena &lanka

B PRTIRT)
ik

koi)  nie primjenji

jal P i

1.11. Moguénost izmjene vodopravnih uvjeta (zbog izmjene korisnika ilt naziva korisnika ili radl produljenja

vadopravnih uvjeta) — Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ilf naziva korisnika ili
radi produljenja roka vaienja, sukladno &lanku 143. Zakon o vodama { NN 66/2019).

1.12. Rok vaZenja vodopravnih uvjeta- Vodopravni uvjeti vf

2. Poseban dio

2.1. U glavnom projektu dati teﬁnl&o-tehno’o!ko rjedenj

vodama, one&i¥tujuéim i otpadnim tvarima kojl nastaju
zbrinjavanja i dr., sukladno propisima. Graniéne vrijed
parametre i uvjete iz vaZeceg Pravilnika o graniénim vrijed
navesti | obraditi u glavnom projektu,

ijede sukladno vaieéoj zakonskoj regulativi.

e 2a gradevinu osnovne $kole, podatke o otpadnim
procesu koriStenja te nadin njihova pro&i$éavenja i
osti emisija prije isputanja moraju zadovoljavati
ima emisija otpadnih voda (NN 26/20), 3to treba

Sav otpad nastao iz procesa kori$tenja mora biti ogovarajuge zbrinut sukladno propisima.

2.2. U glavnom projektu potrebno je dokazati da je opeem]uen)e od otpadnih,voda manja od 50ES u protivnom

odnosno ukoliko je optere¢enje vece od 50 ES potrebno
zahvata na okoli3 nije potrebna ili rje3enje o prihvatljivos!
zaltite | programom pracenja stanja okoli3a, a sve u sklady
otpadnih voda NN 26/20 ispustanje u podzemne vode odx

e dostaviti rjeSenje kako izrada studije o utjecaju
i predmetnog Zahvata na okolit s popisom mjera
sa Pravilnikom o grani€nim vrijednostima emisija
ssno Pravilnikom o grani€nim vrijednostima emisija

otpadnih voda (,Narodne novine br. 26/20), Uredbi o srndardu kakvote voda ( NN br. 96/19 ), Zakona o
!

vodama (NN 66/19, 84/21) i Uredbom o izmjenama | dop

2.2, Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti il
izdaju vodopravni uvjeti ne dode do $teta i nepovoljnih pe

xmmwdwammwmbmhwquvNLh

Dokument prjj io:
gor < ;

Dostava:

1, SluZba zastite voda- Spis predmeta

T RSTRER S WA
078453238

ama uredbe o procjeni utjecaja na okoli¥ NN 3/17

druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se
sljedica za vodnogospodarske interese.

]

a$parovié, dipl.ing.grad.
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Br.Projekta:

05/23-VK Datum: Prosinac 2023

Investitor:

Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.

Projekt:

L . ) o 1426/1 k.o0. Krni
Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije 0. frnica

1.5 lzjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu sa prostornim planom i
drugim propisima uvjetima i pravilima

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.c.o.
- Bemarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
Tel.: 052/453-487, Fax;: 052/ 428-490

GSM:  098/254-131, 325-864, 009/212-5461

I E-mail:  singrad@pu.hinethr, singrad@singrad.hr
S | n g rO Web:  www.singrad.hr

0IB: 64447600643

Temeljem €1.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje

IZJAVU

Da je Glavni projekt za izgradnju stambene gradevine sa pet stambenih jedinica na novonastaloj k.¢. 2220/2 K.O.
Pore¢ izraden u skladu sa:
o  Prostornim planom uredenja Opc¢ine Marcana ,Sluzbene novine Opc¢ine Maréana“ br. 09/09,7/20, 4/23 i
proci$ceni tekst 6/23.

o Posebni uvjeti i uvjeti priklju€enja dostavljenim od strane javnopravnih tijela:

MANDALENA d.o.0., HR-52206 Mar¢ana, Mar¢ana 161, Utvrdeni uvjeti priklju€enja - Posebni uvjeti,
KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine

VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radic¢eva 9, - dostavljeno ocitovanje da nema posebnih
uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg od 31.07.2023. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Rijeka,
Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1 — utvrdeni posebni
uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ: 511-01-378-23-2.1.B. od 17.04.2023.
godine

Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3 — utvrdeni
posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-03/0004628,
URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine

VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9 — dostavljeno o€itovanje da nema posebnih
uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i priklju¢enja na sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-
K/mg od 28.07.2023. godine

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehnickim propisima i drugim propisima donesenim
na temelju Zakona o gradniji, drugim propisima kojima se utvrduju zahtjevi | uvjeti za gradevinu te
pravilima struke.

projektant:

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 920,

s danom upisa 21.07.1999.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999.

SINGRAD d.o.0.
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Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.
1426/1 k.o. Krnica

Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije

2. Tekstualni dio
2.1 Popis zakona i propisa primjenjenih kod projektiranja
a) Zakoni

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

- Zakon o unutarnjim poslovima (Pro¢.tekst NN RH 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98),

- Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14),

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10),

- Zakon o zastiti prirode (NN RH 80/13),

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14),

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN RH 74/14),

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13),

- Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13, 153/13).

- Zakon o naseljima (nn 54/88)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (nn broj 152/08,
124/09, 49/11, 25/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (nn broj 76/13, 30/14)

- Zakon o mjeriteljstvu (nn broj 74/14)

- Zakon o mjernim jedinicama (nn broj 58/93 i 163/03-Zakon o mjeriteljstvu)

- Zakon o elektroprivredi, (nn 68/01),

- Zakon o zastiti zraka, (NN 130/11, 47/14)

- Zakonu o o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)

- Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13, 64/15, 104/17);

- Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14),

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14)

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), a u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.).

b) Podzakonski propisi

- Odluka o dono$enju programa prostornog uredenja republike hrvatske (nn broj 50/99)

Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (Nn 8/2006.)

Odluka o op¢inama koje mogu donijeti prostorni plan uredenja op¢ine sa smanjenim sadrzajem (nn broj 153/10)
Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora (nn br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 — zakon o prostornom uredenju)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (nn broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove
prostornog uredenja (nn broj 127/99)

Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (nn broj 21/06 i
53/06)

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struéne poslove zastite
od buke (nn broj 91/07)

Pravilnik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn broj 156/08)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn broj 145/04)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (nn broj 91/07)

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (nn broj 98/99)

SINGRAD d.o.0.
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57181
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=5808
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=8342
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=733
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=736
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=1331
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- Pravilnik o kontroli projekata (nn broj 32/14)

- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (nn broj 53/02)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (nn broj 43/14)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (nn broj 1/05 i
103/08)

- Pravilnik o stru¢nom ispitu te upotpunjavanju i usavrSavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog
uredenja i graditeljstva (nn broj 64/14)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (urednicki proci§¢eni tekst, nn broj 101/07 i 93/08, 48/11, 81/12,
68/13)

- Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (nn broj 118/09)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (nn broj 113/08)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (nn broj 103/08)

- Posebne uzance o gradenju (SI.L. broj 18/77 i nn broj 53/91- zakon o preuzimanju zakona o obveznim odnosima)

- Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (nn broj 139/09)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (nn broj 101/05, 85/06, 64/07, 139/09)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (nn broj 69/06)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn broj 3/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (nn broj 3/07)

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (nn broj 121/07)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (nn broj 87/08)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (nn broj 110/08)

- Tehnicki propis za €eli¢ne konstrukcije (nn broj 136/12)

- Pravilnik o natje€ajima s podruéja arhitekture i urbanizma (nn broj 112/06)

- Statut hrvatske komore arhitekata i inzenjera (nn broj 30/08)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (nn broj 23/00, 136/06)

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (nn broj 35/94 i 110/05)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn broj 35/94, 55/94 i 142/03)

- Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (nn broj 116/11)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od pozara (nn broj
115/11)

- Zakon o otpadu (nn broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08)

- Pravilnik o vrstama otpada (nn broj 27/96 i 50/05 - uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s
katalogom otpada i listom opasnog otpada i 23/07- pravilnik o gospodarenju otpadom)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( nn broj 23/07 i 111/07)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (nn broj 38/08)

- Pravilnik o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NNj
44/14)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku
potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne (NN 125/17)

c) Posebni propisi

- Prostornim planom uredenja Opcéine Mar¢ana ,Sluzbene novine Opc¢ine Marana*“ br. 09/09,7/20, 4/23 i proCiSc¢eni
tekst 6/23.

Projektant:
dipl.ing.grad. Sladonja Vladimir

Poreg, prosinac 2023.
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2.2 Program kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja

2.2.1 Opéi uvjeti
OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU:

prava, duznosti i obveze investitora, izvoda¢a radova i projektanta ovom projektnom dokumentacijom
tretiranog postrojenja ili instalacije,

izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji,
montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije,
garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.

STAVKE 1Z OVIH OPCIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM:

ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova,
ako nije drugacije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoda¢ radova
usvaja sve toCke ovih opcih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju
kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije, kada je ista
revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuéiti ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala pod
uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor mozZe zaklju€iti ugovor samo s onim izvodadem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provijeriti rokove i moguénosti nabavke opreme i materijala, mogucnosti
transporta, unoSenja i montaze opreme, narocCito opreme vecih gabarita i specijalnih zahtjeva.

U slu€aju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoéa u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan iste prije
sklapanja ugovora razrijeSiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome se pismeno
izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potrazivanja s
relevantnih naslova.

U slu€aju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to ishoditi
pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vaze¢im za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje
u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca radova.

PRIPREMA RADOVA

Izvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u skladu
sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora.

Izvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do zavrsSetka
istih, sa popisom radnika na gradevini. UsuglaSena dinamika radova treba biti izradena na nacin da ista ne
remeti kontinuitet proizvodnje investitora.

Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za izvodenje istih
u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu
na mjestima gdje moze doéi do pozara, te prikljuak elektricne energije i vode na mjestu radova, bez
naknade.

Prije poCetka radova izvodac€ radova je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga,
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viSe sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

Izvodac radova je duzan provijeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da
li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije ve¢ postoji neko drugo
postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvoda¢ radova duzan prije poCetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti), kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije.
Pri tom je bitno sagledati raspoloZivi prostor, kote, moguénost unasanja opreme i sve ostale relevantne
¢imbenike.

OPREMA

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom
dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala
koji je duZan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovaraju¢em standardu
(HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom
standardu).

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba paZljivo manipulirati kako
ne bi doSlo do oneciSéenja i oStecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od
nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo&enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji
potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista vec
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montaZzu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADQOVI

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilidta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na gradevini.
Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-
a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojeéim tehniCkim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvoda€ radova utvrdi da e uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj dokumentaciji
ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti,
kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj
prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvoda€ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzorne
sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradniji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je strogo se
pridrzavati uputstva proizvodaca ugradene opreme.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora.

U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage,
poteSko¢e u radu kao i sve izmjene koje se ukaZu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnitku
dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova
izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodac¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove,
isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao
dokument pri tehni¢kom pregledu i konaénom obracunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje
investitoru.

U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvodac
radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili
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gradevinski dnevnik.

Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednoS¢u rezijskog sata izvodac¢a radova po prisutnom radniku. U
sluéaju nastupa viSe sile, koja se zapisnicki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za
vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvoda¢ radova, ili ako isti ucini
materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi
investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od
ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu radova kao zavrsenu.
Ukoliko izvoda€ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove
prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodac¢a radova potpisnika ugovora, neovisno o
opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢em radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru podnijeti
pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Investitor je duZan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo
pristupiti preuzimanju postrojenja.

Izvodac je duzan provesti ispitivanja, tlaénu probu, po dionicama odnosno kompletnih instalacija (hladne i tople
vode, recirkulacije, odnosno hidrantske mreze). Tlacnu probu potrebno je provesti prema vrsti instalacije i
materijala, tehni¢kim propisima, propisima i uputama proizvodaca. Tlaéna proba vodovodnih instalacija izvodi
se na 1,5 puta vedi tlak od radnog tlaka u trajanju od min. 2h (voditi raCuna o promjeni vanjske temperature).
Tlaéna proba hidrantskih instalacija izvodi se min. tlakom 16 bar u trajanju od min. 24h (voditi racuna o promjeni
vanjske temperature). Tlacne probe provode se u prisustvu predstavnika investitora i nadzornog inzenjera, s
pisanim izvjeS¢em (zapisnikom) o provedenoj tlaénoj probi s potpisom prisutnih. Nakon uspje$no obavljene
tlacne probe postavlja se izolacija cjevovoda, odnosno zatrpavanje i zatvaranje rovova, kanala ili usjeka.
Izvoda¢ je duZan obaviti ispitivanja instalacija odvodnje na funkcionalnost, odnosno na nepropusnost, uz
prethodno CiScenje i kompletiranje novo izvedene instalacije odvodnje. Ispitivanje vrsi iskljuivo ustanova
ovlastena za obavljanje te vrste poslova i izdavanje odgovarajué¢eg uvjerenja o obavljenom ispitivanju sukladno
Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda (NN 3/2011).

Nakon izvr8ene montaze i ispitivanja odnosno tlaénih probi, instalaciju vodovoda potrebno je temeljito isprati
kvalitetnom vodom iz vodovoda, s minimalnom brzinom vode 1.5 m/s, i minimalnom koli¢inom vode od dva puta
volumena cijevi koja se ispire. Nakon ispiranja potrebno je izvrSiti dezinfekciju kompletne nove vodovodne
mreze sredstvima namijenjenim za tu namjenu i prema uputama danim od strane proizvodaca dezinfekcijskog
sredstva.

Prije stavljanja instalacije na upotrebu potrebno je dobaviti pozitivni nalaz od ovlaStene ustanove prema
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potroSnju (NN125/13). U sluéaju
dobivanja negativnog nalaza potrebno je otkloniti uzroke odnosno izvrsiti ponovnu dezinfekciju do dobivanja
pozitivhog nalaza.

Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja vrSi se CiS¢enje, izolacija i antikorozivna zastita na mjestima gdje
je predvideno, odnosno na zahtjev nadzornog inZenjera, uklanjanje preostalog materijala i odvoz istog.
Tehni¢ka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova vr$i se u prisutnosti nadzornog inzenjera i
predstavnika investitora.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehni¢kog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje.

Garantni rok na kvalitetu izvr§enog posla daje izvodac na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora,
a garantni rok na opremu daje proizvodac prema uvjetima dobavljaca.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvodac radova.
Izvodac radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji
nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuciti
investitoru u dva primjerka.
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Izvodac radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se
sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluZzbu koja ¢e pratiti radove i o tome u pisanoj
formi obavijestiti izvoda€a radova.

Nadzorna sluZba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova
kao njegov opunomocenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA/INSTALACIUE

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.
Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvoda¢a radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.
Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruciti investitoru svu relevantnu dokumentaciju,
uklju€ivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se
rukuje istima.

Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obugiti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor
preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

Tro8kove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

JAMSTVO

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvodac radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.
Izvodac¢ radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu i
materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoda¢ radova vrijede tvornicka jamstva proizvodaca
istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili
odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe sile.

Izvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti 0 svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji
odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

2.2.2 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA

TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

Atesti ugradene opreme i materijala.

Zapisnik o tlacnoj probi cijevnih sustava.

Atesti posuda pod tlakom.

Atest 0 obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja.

Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja.

Atest zavarivaca.

IzvjeSée o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za pice

IzvjeSée o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih ugradenih dijelova vodovodne instalacije
Potvrda o izvr§enoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije

Ateste buke i zvuéne izolacije
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e Atest 0 nepropusnosti instalacije odvodnje.

2.2.3 MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

e Najmanje jedanput godi$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
e Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filteri, mjerni uredaiji i sli¢no obavlja se viSe puta u godini, prema potrebi i
tehnickim zahtjevima.

e Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

e Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane odgovorne osobe.

Projektant:
dipl.ing.grad. Sladonja Vladimir

Pore¢, prosinac 2023.
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3. PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
3.1 TEHNICKI OPIS

3.2.1 Uvod

Predmetna projektna dokumentacija izradena je za izvodenje radova energetske obnove i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

3.2.2 Opis instalacija vodovoda i kanalizacije

e VODOVODNA INSTALACIJA

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od strane Vodovoda Pula d.o.o., Ur. broj: 3433/23-10/s$ od 26.04.2023.
godine gradevina je priklju¢ena na javnu vodovodnu mrezu..

Sukladno gore navedenim uvjetima Vodovod Pula nije u moguénosti osigurati potrebnu koli€¢inu pozarne vode
za predmetnu gradevinu.

Projektnom dokumentacijom nije predvidena rekonstrukcija postoje¢eg vodomjernog. U vodomjerno okno
predvida se ugradnja 2 vodomjera sa svim potrebnim zapornim ventilima za mjerenje potroSnje vode, odnosno 1
vodomjer promjera 6/4" za mjerenje sanitarne potroSne vode i 1 vodomjer promjera 2“ za mjerenje potroSnje
pozarne vode (unutarnja i vanjska hidrantska mreza).

Ukoliko bude potrebno izraditi novi priklju€ak na vodovodnu mrezu ili rekonstrukcija vodomjernog okna za isti
treba podnijeti zahtjev Vodovodu Pula d.o.0., a radove izvesti prema uputama i dogovoru sa ovlastenom osobom
Vodovoda Pula d.o.o..

Krizanja sa ostalim instalacijama odraditi sukladno projektnoj dokumentaciji, vazeéim pravilnicima, uvjetima
distributera i pravilima struke.

Iz vodomjernog okna polazu se PEHD vodovodne cijevi (sanitarna potroSnja i poZarna voda u terenu) sve
prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom proracunu. PEHD cijevi u zemlji izolirati sukladno uputi proizvodaca
cijevi.

) Sanitarna potrosna voda

Projektnom dokumentacijom predvidene su dvije grane sanitarne vode za predmetnu gradevinu. Grana 1
dovodi sanitarnu vodu do ulaza u gradevinu i spaja se na postojecu instalaciju pod stropom podruma koja je u
dobrom stanju te ista sluzi za potrebe sanitarnih ¢vorova prizemlja. Grana 2 je novi ogranak koji se izvodi za potrebe
ucionica, kuhinje i ostalih prostora uz kuhinju.

Sva vodovodna mreza (hladna voda i topla voda) izvodi se od "PEX" vodovodnih cijevi ugradenih u
pripremljene Sliceve ili po podu. Cijevi treba izolirati adekvatnom termoizolacijom sukladno uputi proizvodaca. Radi
kvalitetnijeg koriStenja sustava predvidena je ugradnja ventila za odvajanje dijelova instalacije. Ugraduju se ventili
nazivnog promjera prema hidrauli€kom prora¢unu na pozicije prema projektnoj dokumentaciji.

Priprema tople vode u sanitarnim ¢vorovima vrsi se postojec¢im bojlerom, dok za pripremu tople vode u kuhinji
predvida se ugradnja novih bojlera (2 komada) kapaciteta od 100 litara.

Razvod vodovodne mreze izvesti u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji i hidrauliCkom proracunu.

Polaganje i pri€vrséivanje vodova

Pri horizontalnom postavljaju vodova uvijek se izvede nagib od 2 do 5%. Ovaj se nagib izvodi da bi se sprijecilo
skupljanje zraka u cijevima i da bi se omoguéilo praznjenje mreze. Cijevi se u zidu i podu smjestaju i uévrscuju u
Zljebu tako da leze unutar linije zida, tj. poda. Cijevi u podu trebaju biti uévr§éene unutar sloja toplinske izolacije
plivajuéeg poda. Izrada Zljebova za polaganje cijevi sastavni je dio troSkovnika za instalacije.

Ucvrscenje horizontalnih vodova izvodi se na razmaku od 1 m a vertikalni vodovi se u¢vrS¢uju pojedinacno
kako bi priklju¢na mjesta bila u ravnini sa zidom i u horizontalnoj osi. Prilikom polaganja vanjskog cjevovoda
potrebno je voditi brigu o dubini polaganja cijevi u rovu i o izvedbi posteljice i nadsloja. Posvetiti paznju na
mjestimiCne zaostale koncentrirane neravnine i krupniji komadi, jer bi izravno polaganje cijevi na takvu podlogu
moglo nakon zatrpavanja izazvati lokalnu koncentraciju naprezanja, a time oSteéenje ili lom cijevi. Radi poravnanja
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dna rova najprije se nasipa pjeS¢ano — Sljun€ani temeljni sloj, s veli€¢inom zrna do 30 mm i ravnomjerno izvrsi
njegovo zbijanje po cijeloj duzini rova tako da debljina zbijenog temeljnog sloja iznosi oko 10 cm.

Nakon polaganja cijevi provodi se njezino zatrpavanje zemljanim ili Sljunéanim materijalom u horizontalnim
slojevima debljine do 30 cm, kako bi se istovremeno sa zatrpavanjem obavilo i zbijanje zasipa. Kada visina
zatrpavanja dosegne 30 cm iznad tjemena cijevi, preostali dio rova do povrsine (terena) moze se, takoder uz
zbijanje, zasuti materijalom od iskopa.

Na mjestima znatnijeg vanjskog opterecenja potrebno je izvesti dodatnu zastitu cjevovoda, npr. oblaganjem
betonom ili ugradnjom cjevovoda u armiranobetonske sanduke.

Ispitivanje cjevovoda

Nakon ugradnje, a svakako prije nego se izvrSi izoliranje, cjelokupnu vodoopskrbnu instalaciju je potrebno
ispitati na nepropusnost i ispravno funkcioniranje, tj. vrSi se tlaéna proba. Ispitivanje se vrsi na nacin da se prvo
cjelokupna mreza napuni vodom. U tu svrhu potrebno je priklju€iti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera.
Da bi se istisnuo sav zrak iz mreZe potrebno je ostaviti otvorene sve slavine, te ih zatvoriti tek kada voda po€ne u
jednolikom mlazu tecéi kroz njih. Tlak vode je potrebno podesiti na 1,5 (2) puta vec¢i od maksimalnog radnog, {j. u
iznosu ne manjem od 10 bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlaénog opterecenja cijele vertikale) treba biti
najmanje 30 min. U tom vremenu ne smije do¢i do opadanja tlakova. Ako tlakovi opadnu (5to se ocitava na
manometru), potrebno je prekinuti ispitivanje i popraviti mrezu. Tlacna proba se vrsi uz prisutnost nadzornog
inZenjera, ovlaStenog predstavnika izvodac¢a radova te predstavnika investitora a vrsi ju za to nadleZzna organizacija
koja o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik.

Dezinfekcija cjevovoda

Prije koriStenja vode iz nove instalacije istu je potrebno isprati i dezinficirati. Ovo se provodi tako da se dionice
pune vodom koja sadrzi 20 do 30 mg klora na litru vode. Kloriranje traje minimum 24 h, a nakon toka se vodovodna
mreza ispere Cistom vodom. Nakon obavljene dezinfekcije potrebno je ishodovati uvjerenje o sanitarnoj ispravnosti
od ovlastene ustanove kao i uspjeSnost dezinfekcije dokazati nalazima o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
putem ovlastene ustanove.

Sanitarni uredaji
Sanitarna oprema predvida se od keramike. Prije montaze sanitarnih uredaja i armature, iste treba pregledati,

dati na uvid nadzornom organu te provjeriti izvedene instalacije dovoda i odvoda vode. Svaki uredaj ima sifoniran
odvod, a na spoju na vodovodnu mrezu se ugraduju kutni ventili. Prije priklju¢ka kade ugraduju se propusni ventili.

II) Hidrantska mreza

Gradevine nema izgraden sustav vanjske hidrantske mreze dok postojeci sustav unutarnje hidrantske mreze
sacinjavaju 2 hidrantska ormari¢a u hodniku prizemlja gradevine $to ne zadovoljava pokrivenost prizemlja. Podrum
gradevine nije zasticen unutarnjom hidrantskom mrezom. Shodno tome projektnom dokumentacijom predvida se
izgradnja nove unutarnje i vanjske hidrantske mreze koje ¢e zadovoljavati vazec¢im zahtjevima zastite od pozara.

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od Vodovoda Pula d.o.o., broj: 3433/23-10/s$ od 26.04.2023 godine
Vodovod Pula nije u moguénosti osigurati potrebne koli¢éine pozarne vode. Shodno tome projektnom
dokumentacijom predvida se izvedba podstanice sa crpkama za poviSenje tlaka i retenciskog bazena kako bi se
osigurala potrebna koli€ina vode i pritisak za protupozarnu potro3nju.

Do retenciskog bazena izvodi se podstanica vanjsku hidrantsku mrezu u kojoj ¢e se ugraditi tlacne crpke
(minimalno 2 komada) koje ¢e crpiti vodu iz retenciskog bazene te istu pumpati u sustav vanjske hidrantske mreze.
Prema clanku 5. Stavku 21. Pravilnika za hidrantsku mrezu za gaSenje pozara NN 08/06 u reviziskom oknu
predviden je obilazni cjevovod za slu€aj da crpke za poviSenje tlaka nisu u funkciji.

Sukladno hidrauli¢kom prora€unu minimalna moguénost podizanja crpki je 45 m (4,5 Bara) kako bi slobodan
natpritisak bio veci od 2,5 Bara odnosno 0,25 Mpa.
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Prema Elaboratu zastite od pozara za unutarnju hidrantsku mreZu u najugroZenijem pozZarnom sektoru
gradevine nuzno je osigurati minimalnu proto¢nu koli¢inu vode od 100 I/min (800 MJ/m2) pri minimalnom pritisku
0,25 Mpa, (prilog Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)), dok za vanjsku
hidrantsku mrezu nuzno je osigurati minimalnu proto¢nu koli¢inu vode za gasenje najugrozenijeg pozarnog sektora
od 900 I/min (1000 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 0,25 Mpa (Prilog Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara (NN RH br. 08/06)).

Dimenzioniranje potrbne koli¢ine vode za gasenje pozara u trajanu od 2 h:

- 900 I/min x 120 min = 108.000,00 |

Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06):

Specificno poZarno optere¢enje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000
Najmgnja protogna ko!|C|na vode kroz 25 130 | 20 | 50 | 60 | 200! 150 | 300 | 450
mlaznicu/mlaznice I/min
Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06):
Specifi¢no Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se $titi u m?
pozarno
optereéenje do 101 do 301 do 501 do 1001 do 3001 do 5001 do viSe od
uMJ/m?,do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Unutarnja hidrantska mreza

Cijevni razvod unutarnje hidrantske mrezZe izvesti u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom
proracunu. Unutarnja hidrantska mreza sastoji se od 4 zidna hidrantska ormaric¢a oznaceni oznaka od H1 do H4
na projektno predvidenim lokacijama. Zidni hidrantski ormariéi @52 tip C opremljeni crijevom duzine 15 m (H1 i H2)
i crijevom duzine 20 m (H3 i H4) te mlaznicom za gaSenje pozara. Hidrantski ormariéi ugraduju se na visini 130 cm
od poda. Cijevi unutarnje hidrantske mreze su ¢eli€ne pocin€ane.

Vanjska hidrantska mreza

Cijevni razvod vanjske hidrantske mreze izvesti u cijelosti prema hidraulickom proracunu. Vanjska hidrantska
mreza sastoji se od 2 nadzemna hidranta oznageni oznakama VH1 i VH2. Nadzemni hidranti ugraduju se na
projektno predvidenim lokacijama uz koje se ugraduju i stojeci limeni ormari sa mlaznicom i trevira tlaénom cijevi.
Kompletan razvod vanjske hidrantske mrezZe u terenu izvodi su u terenu od PEHD cijevi dok se razvod u podstanici
vrSi Celiéno pocin€anim cijevima.

o FEKALNA KANALIZACIJA

Sukladno posebnim uvjetima Mandalena d.o.0. KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-02 od
27.04.2023. godine i posebnim uvjetima Vodovod Pula d.o.0. URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg od 31.07.2023. godine
godine gradevina nema moguénost priklju¢enja na sustav javne kanalizacijske odvodnje.

Postojece fekalne otpadne vode gradevine odvode se u sabirnu jamu smjeStenu zapadno u odnosu na
gradevinu. Sukladno tome da je postojeca sabirna jam dotrajala te da se predvidenim zahvatom povecavaju koli¢ine
otpadne vode projektnom dokumentacijom predvidena je izgradnja novih kolektora fekalne kanalizacije i nove
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sabirne jame (sabirna jama svijetlih dimenzija: 6,00 x 3,00 m dubine 2,50 m ispod nivelete ulaznih cijevi) na
sjevernom dijelu gradevinske Cestice koja moze sakupiti koli¢inu otpadne vode prema novim potrebama gradevine.

Projektnom dokumentacijom predvideno je da se sva otpadna voda sakuplja unutarnjim i vanjskim oknima
fekalne kanalizacije te uz gradevinu odvode do kontrolnih okana FK6 i FK9 iz kojih se sve otpadne vode gradevine
odvode u novu sabirnu jamu. U gradevini se ne predvidaju nikakve aktivnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispustati
agresivne i Stetne tvari.

Kuhinjske otpadne vode sakupljaju se zasebnim kolektorom te se odvode u unutarnje revizijsko okno FK3 iz
kojeg se odvode na tretiranje u separatoru masti i ulja. Nakon tretiranja proci§c¢ene otpadne vode kuhinje se
odvode u revizijsko okno FK8 (koje sluzi i kao kontrolno okno) te odvode u sabirnu jamu. Separator masti i ulja
treba biti minimalnog protoka Q=5 I/s. Otpadne vode podruma sakupljanju se u unutarnjem revizijskom oknu FK2
te se tlatno uz pomoc crpki translatiraju u vanjsko revizijsko okno FKS5.

Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajucih profila prema
projektnoj dokumentaciji. U svakom sanitarnom &voru ugraduju se top sifoni za prikupljanje slu¢ajnih voda.

Temeljna ploca i zidovi sabirne jame armiraju se sa Q-283 obostrano. Gornja plo¢a armira se sa Q-335 u
donjoj zoni i Q283 u gornjoj zoni. Sudari zidova i plo¢a armirati sa ,U“ vilicama @8/25cm i Sipkama 4210mm.
Zaéstitni sloj 5cm, beton C30/37, armatura B500B.

Funkcionalnost i stabilnost kanalizacijskih cjevovoda ovise o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene radnje
kao Sto je izrada posteljice, spajanje cijevi, bocno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, Cimbenici su koji
osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje kanalizacijskog
cjevovoda valja postovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
(EN 1610:1997).

Polaganje kanalizacijskih cijevi

PovrSina na koju se polaze cjevovod mora biti ravna i bez kamenitih izbo€ina. To se postiZze uredenjem
posteljice koja se sastoji od zbijenog sloja pijeska ili sitnozrnatog Sljunka debljine najmanje 10 cm. Prije polaganja
sve se cijevi, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih oSte¢enja. Betonske posteljice ili
betonska omatanja nisu dozvoljena. Ako je betonska oplata potrebna zbog strukturalnih zahtjeva, izmedu cijevi i
betonske oplate se mora ugraditi pjeskovita ili Sljun€ana posteljica debljine najmanje 100 mm +1/10 DN.
Skracivanije cijevi vrsi se rué¢nom ili elektricnom pilom s finim zubima na nacin da rez ima ravan kraj bez nazubljenja.
Rez se vrsi u udolini izmedu orebrenja cijevi. Prije spajanja cijevi mora se postaviti brtva u udolinu izmedu prva dva
orebrenja na ravnom kraju cijevi. Spojni elementi se ne smiju kratiti. Izvoda¢ je duzan pridrzavati se projektiranih
padova kanala od minimalno 1,5% te padova spojeva WC-a s vertikalom koji je u padu 4-5%. Cijevi se ne smiju
spajati u zidu kroz koji prolaze. Svi sanitarni uredaiji trebaju imati sifon za sprje€avanje prodiranja plinskih produkata
iz kanalizacije u prostore gradevine. Najmanja visina vodenog dZepa u sifonu je 10 cm.

Spajanje kanalizacijskih cijevi

Cijevi se spajaju pomocu naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (s prethodno postavljenom
i podmazanom brtvom) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutradnja povrSina krajeva cijevi,
naglavaka i brtva moraju se temeljito oCistiti. Radi lakSeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata
na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati OEM proizvodi, mineralna ulja
i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se moze obaviti ruéno pomocéu
specijalnog alata ili se kao poluga moze upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko ploce
ili dovoljno Sirokog komada drveta i to na nacin da ne dode do oStecenja kraja cijevi koji ¢e se uvoditi.

Zatrpavanje

Nakon spajanja, pristupa se oblaganju cjevovoda a nakon oblaganja cijevi rov se zatrpava. Za zatrpavanje se
koristi materijal od iskopa rova, uz prethodno uklanjanje ostrih komada koji mogu probiti oblogu i oStetiti cijev. Za
zatrpavanje kanala do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrebljava se sipki materijal (ruéno izvesti zatrpavanje), potom
se zatrpava zemljom u slojevima od po 30 cm s nabijanjem. Prilikom zatrpavanja potrebno je najprije zatrpati bo¢ne
strane cijevi do visine cijevi. Prvi sloj treba nabijati pazljivo da se izbjegne oSte¢enje polozenih cijevi. Zavrsni sloj
materijala mora odgovarati okolnom tlu.
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Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda vodom (ispitivanje vodonepropusnosti)

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda i revizijskih okana vrsi se nakon zavrSetka radova, a prije zatvaranja
Zljebova i zatrpavanja kanala koriStenjem metode vodom prema normi HRN EN 1610. Krajeve ispitivanog dijela
cjevovoda treba zatvoriti pomocu vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje
hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro uévrS¢en kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog
pritiska. Minimalni tlak od 1 m vode (mjereno od najviSe tocke cijevi) treba primijeniti na najvisem dijelu rova, dok
tlak primijenjen na najniZi dio rova ne smije prije¢i 5 m stupca vode. Prije svakog novog ispitivanja, sustav treba
ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi
se, dodajuci vodu u pravilnim vremenskim razmacima, odrzao pocetni nivo. Gubitak vode nakon 30 minuta od
pocetka ispitivanja ne smije premasiti 0,04 I/m2 unutradnje povrsine cijevi. Smatra se da je cjevovod zadovoljio na
vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih promjena nivoa. Nakon uspjeSno provedenog
ispitivanja izraduje se Ispitni izvje$taj. Prilikom ispitivanja moraju biti prisutni ovlasteni predstavnik izvodaca radova,
nadzorni inzenjer i predstavnik investitora.

e OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinske vode sa krovnih povrsina

Oborine sa krova prikupljaju se pomocu limenih horizontala i vertikala (sve prema hidraulickom proraunu
projektne dokumentacije) i rasprSuju u okolnom terenu na gradevinskoj Cestici. ZavrSetak oborinskih vertikala
izvesti Zeljeznim cijevima u visini od 1 m.

Zauljene otpadne vode prometnice i parkiralista

Oborinske vode sa prometnice i parkiraliSta sakupljaju se putem oborinskih kanala smjeStenih u parkiralistu i
odvodne reSetke te se odvode u revizijsko okno OK1 iz kojeg se oborinske vode odvode na tretiranje u taloznik i
separator ulja i masti. Nakon tretmana u talozniku i separatoru ulja i masti oborinske vode prometnice i parkiraliSta
odvode su u revizijsko okno OK2 koje sluzi i kao kontrolno okno za kontrolu kvalitete prociséene vode. Tako
proCiScenje oborinske vode ispustaju se u upojni bunar dimenzija je 3,00 m x 2,00 m dubine 1,20 m ispod
nivelete.cijevi.

Za procCiS¢avanje oborinskih voda sa platoa zagadenog uljem (prometnica i parkiraliSte) potrebno je ugraditi
separator ukupnog protoka Q=12 I/s ili separator sa ugradenim bypass-om, odnosno sa odvajanjem min. protoka
separiranja 10% ukupne koli¢ine oborina Q= 1,20 I/s. Odabran taloznik i separatora ulja i masti zauljenih voda sa
bypss-om minimalnog protoka 3 + 12 I/s.

Funkcionalnost i stabilnost oborinskog cjevovoda ovisi o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene radnje kao $to
je izrada posteljice, spajanje cijevi, bo¢no zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, ¢imbenici su koji osiguravaju
funkciju oborinskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje oborinskog cjevovoda valja
postovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganije i ispitivanje oborinskog cjevovoda i kanala (EN 1610:1997).

Polaganje, spajanje i zatrpavanje sustava oborinske kanalizacije te ispitivanje vodonepropusnosti istog odraditi
sukladno opisu za fekalnu kanalizaciju.

Projektant:
Dipl. ing. grad. Vladimir Sladonja

Pore¢, prosinac 2023.
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3.2 HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODA

- Proracun glavnih hidrauli¢kih elemenata

- RS Krnica

RS Krnica — kota piezometrije

Apsolutna kota terena na mjestu priklju¢ka

Hst= 231,00 m.n.v.
H =230,00 m.n.v.
k.t. = 184,00 m.n.v.

- Raspolozivi tlak na mjestu priklju¢enja:

3.2.1 SANITARNA VODA
- Proracun potrebne koli¢ine sanitarne vode za cijelu gradevinu.

230,00 — 184,00 = 46,00 m.v.s.

Sanitarije Broj sanitarija J.O. Ukupno J.O.
wcC 9,00 0,25 2,25
Umivaonik 17,00 0,50 8,50
Tu$ kada 2,00 1,00 2,00
Pisoar 2,00 0,25 0,50
Sudoper 6,00 1,00 6,00
Perilica suda 1,00 1,00 1,00
Oprema 2,00 1,00 2,00

Ukupno: 22,55 J.0.

- ukupna jacina protoka vode sanitarne vode
QG=0.25VZ=1,181/s

- proracun promjera glavne dovodne cijevi

di= / P18 _ 0,2742 = 27,42 mm
2XmTXx1000

- odabrani promjer prikljucka sanitarne vode - DN 40

- dimenziniranje vodomjera sanitarne vode

@ 25 mm (Q=1,18 I/s)

- Hidrauli€ki proraéun sanitarne potrosSne vode — hladna voda — grana 1

. N .. Otpor u
Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijevima na 1 Ukupan otpor

Q (I/s) umm trase u m um

m po m1
vodomjer—A 22,25 1,18 40 23,20 0,08 1,86
A-B1 7,50 0,68 25 9,00 0,37 3,33
B1-C1 2,75 0,41 20 5,00 0,45 2,25
Cl1-D1 1,75 0,33 15 5,50 1,38 7,59
D1-E1 0,75 0,22 15 1,00 1,17 1,17
El1-F1 0,25 0,13 15 1,60 0,39 0,62

Ukupno: 16,82 m
SINGRAD d.o.0.
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Tlak u vodovodnoj mrezZi (pretpostavljeno) 4,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljucku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,00 Bara
Gubitak od otpora 1,70 Bara
Ukupni gubici 1,80 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 2,70 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak vec¢i od 0,5 Bara.

- Hidrauli¢ki prorac¢un sanitarne potrosne vode — hladna voda — grana 2

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijglti?noa: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po m1l
vodomjer-A 22,25 1,18 40 23,20 0,08 1,86
A-B2 14,75 0,96 32 31,00 0,19 5,89
B2 -C2 14,25 0,94 32 8,00 0,19 1,52
C2-D2 13,75 0,93 32 6,20 0,18 1,12
D2 -E2 13,25 0,91 32 6,30 0,18 1,13
E2 -F2 12,75 0,89 32 9,40 0,17 1,60
F2-G2 11,75 0,86 25 10,80 0,57 6,16
G2 - H2 9,25 0,76 25 2,60 0,45 1,17
H2 - 12 7,25 0,67 25 2,50 0,36 0,90
2 -J2 5,75 0,60 25 2,10 0,28 0,59
J2 -K2 1,75 0,33 20 1,00 1,38 1,38
K2 -L2 1,25 0,28 15 1,60 0,98 1,57
L2 — M2 1,00 0,25 15 2,70 0,78 2,11
Ukupno: 27,00 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 4,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljuc¢ku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,30 Bara
Gubitak od otpora 2,70 Bara
Ukupni gubici 3,10 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 1,40 Bara
Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veci od 0,5 Bara.
SINGRAD d.0.0.
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3.2.2 HIDRANTSKA MREZA

- Hidrauli€ki prora¢un unutarnje hidrantske mreze za najnepovoljniji slu¢aj odnosno hidrant H4

U prizemlju gradevine.

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cije?/ti[r)noa: rl:a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm traseu m um
m po m1l
Vodomjer — X1 74,00 2,15 50 54,20 0,08 4,34
X1-X2 14,00 0,94 50 3,20 0,02 0,06
X2 -H4 7,00 0,66 50 33,20 0,01 0,33
Ukupno: 4,73 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 4,50 Bara
Gubitak u vodomijeru i prikljucku 0,10 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,50 Bara
Gubitak od otpora 0,50 Bara
Ukupni gubici 1,10 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska 3,40 Bara

Projektirana vodovodna instalacija zadovoljava jer je slobodni natpritisak veéi od 2,5 Bara, odnosno

0,25 Mpa.

- Hidrauli€ki proracun vanjske hidrantske mreze

Sukladno dobivenim uvjetima Vodovoda Pula d.o.o. Ur.broj 3433/23-100/s$ od 26.04.2023 godine konstatirano je
da se iz postoje¢g sustava vodoopskrbe nije moguce osigurati potrebnu koli¢inu poZarne vode. Shodno tome
projektnom dokumentacijom predvida se izvedba podstanice sa crpkama za poviSenje tlaka i retenciskog bazena
kako bi se osigurala potrebna voda i pritisak za protupozarnu potroSnju.

Dimenzioniranje retenciskog bazena

Potrebna koli¢ina vode za vanjsku hidrantsku mrezu — 900 I/min

Dimenzioniranje potrbne koli¢ine vode za gaSenje pozara u trajanu od 2 h

900 I/min x 120 min = 108.000,00 |

Trasa od — do Broj J.0. Kol. vode | Promjer cijevi Duzina cijgltiiwoz: :a 1 Ukupan otpor
Q (I/s) umm trase u m um
m po ml
Retencija — X3 3600 15,00 100 14,50 0,03 0,44
X3 — VH2 3600 15,00 100 85,80 0,03 2,57
Ukupno: 3,01 m
Tlak u vodovodnoj mrezi (pretpostavljeno) 4,50 Bara
Gubitak na geodetskoj visini 0,05 Bara
Gubitak od otpora 0,30 Bara
Ukupni gubici 0,35 Bara
Ostaje slobodnog natpritiska -0,35 Bara

Zbog nedovoljnog slobodnog natpritiska pritiska za vanjsku hidrantsku mrezu potrebno je ugradivanje tlatne crpke
(2 kom.) u podstanicu sa retenciskim bazenom. Minimalna mogu¢nost podizanja crpki 45 m (4,5 Bara) kako bi
slobodan natpritisak bio veéi od 2,5 Bara odnosno 0,25 Mpa.

- dimenziniranje vodomjera pozarne vode

@ 50 mm (Q=2,15I/s)

SINGRAD d.o.0.
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3.2.3 DIMENZIONIRANJE PRIKLJUCKA NA JAVNU MREZU

Sanitarna voda = 22,25 J.O.
Pozarna voda = 74,00 J.O.
UKUPNO =96,25J.0.

- ukupna jac¢ina protoka glavne dovodne cijevi
QG=0.25VZ2=245/s

- proracun promjera glavne dovodne cijevi
di= /& = 0,03950 = 39,50 mm
2X1mTXx1000

- odabrani promjer spojnog (priklju¢nog) voda vodovoda DN 50.
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3.3 HIDRAULICKI PRORACUN FEKALNE KANALIZACIJE

Proradun kolektora po Samingu i Kuteru.

Q=NxPxqg/100

Q — koli¢ina otpadne vode (I/s)

N — broj sanitarnih predmeta iste vrste

P- postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste
g- koli€ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta iste vrste

L SHTARNIH N P q Q=N*P*q/100
wC 9,00 14,30 1,20 1,54
Umivaonik 17,00 12,00 0,17 0,35

Tus$ kada 2,00 14,30 0,22 0,06

Pisoar 2,00 14,30 0,17 0,05
Sudoper 6,00 14,30 0,67 0,57
Perilica suda 1,00 14,30 0,67 0,10
Oprema 2,00 14,30 0,17 0,05
UKUPNO Q (I/s) 5,51 I/s

Pri padu cijevi od 0,80 % i punjenju cijevi do 0,5 D, usvaja se promjer ¢ 200 mm koji moze propustiti
Q=12,20 Lit/s Cime je zadovoljena proto¢na mogucnost kolektora.

Separator masti i ulja

Predvideni broj sudopera u kuhinji 6

PotroSnja po komadu 250 I/h

Ukupno: 6 x 250 / 3600 x 10 = 4,17 I/s

Odabran tipski separator minimalnog protoka 5,00 I/s

Dimenzioniranje ES (ekvivalent stanovnika)

- Djelatnici — 30 osoba

- Korisnici — 100 djece

Prosjek prema tablici 3. Specificni dotok otpadnih voda za razliCite objekte uzima se prosjek od 42
I/jedinica/dan.

ES=S*N/Q

ES — ekvivalent stanovnika
S — specificni protok

N — broj korisnika

Q — dnevna potrosnja

ES =42*130/100
ES =16,95
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Specificni dotok
Tip objekta Jedinica (litara/jedinica/dan)
raspon prosjek
Stambeni prostor (stan, kuca) stanovnik 150 - 300 190
Ured zaposlenik 26 - 61 49
Skola — osnovna u&enik 19 - 64 42
Skola — srednja uéenik 38-79 57
Zdravstvena ustanova zaposlenik 19-57 38
krevet 470-910 630
Staracki dom zaposlenik 19-57 38
stanovnik 190 - 450 340
Restoran (klasicni) zaposlenik 30-45 38
gost 30-38 34
Restoran (fast-food) zaposlenik 30-45 38
gost 11-30 23
Caffe bar zaposlenik 30-45 38
gost 8-15 11
Hotel (motel) zaposlenik 30-49 38
gost 150 - 230 190
Kamp gost 50 - 350 150
Javni we korisnik 11-23 19
Trgovacki centar (trgovina) zaposlenik 26 -49 38
parkirno mjesto 4-11 8
Industrija (manji proizvodni pogon) zaposlenik 26 - 61 49
Kino sjedalo 8-15 11
Servisne stanice zaposlenik 34 - 57 49
automobil 30-57 45
Tablica 3. Specificni dotok otpadnih voda za razlicite objekte
Dimenzioniranje sabirne jame
EKVIVALENT STANOVNIKA: 16,95 osobe
SREDNJA DNEVNA POTROSNJA VODE: 100 I/dan
SREDNJA MJESECNA POTROSNJA .
VODE (20 RADNIH DANA) 33.900,00 Umjesec
USVOJENI VOLUMEN PRIVREMENE SABIRNE
JAME: 40,00 m3
USVOJENE UNUTARNJE DIMENZIJE (DxSxV): | 6,00 x 3,00 x 2,50 m
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3.4 HIDRAULICKI PRORACUN OBORINSKE KANALIZACIJE

Q=Pxi

i=310 l/s/ha

1lha =10000 m?

i=310/10000 = 0,031 l/s/ha

Usvojen mjerodavni intenzitet oborine od i=310l/s/ha.

- Povrsina krovnih ploha: 875,00 m

- Dimenzioniranje kis$nih vertikala:

VERTIKALA POVRSINA m2 PROTOK Q=l/s PROFIL mm
o1 35 1,09 110
02 35 1,09 110
03 35 1,09 110
04 35 1,09 125
05 60 1,86 110
06 60 1,86 110
o7 60 1,86 125
08 60 1,86 110
09 60 1,86 110
010 60 1,86 110
011 75 2,33 110
012 75 2,33 110
013 75 2,33 110
014 75 2,33 110
015 60 1,86 110
016 15 0,47 75
UKUPNO: 27,17 /s

Usvojeni profil vanjske limene ili eliCne kiSne vertikale je ¢ 75i ¢ 110.
- Oborinske vode na asfaltiranoj povrsini = cca. 450,00 m2

Postupak dimenzioniranja koli¢ine oborinske vode provedeno je prema formuli
_AXIXY
b~ 10000
Gdje je:
A = slivna povrsina prometnice
| = intenzitet oborina (Usvojen mjerodavni intenzitet oborine od 1=310l/s/ha.
Y = koeficijent otjecanja (za asfalt: 07,0-0,95)

. KOEFICIJENT INTENZITET KOLICINA
S O OTJECANJA OBORINA OBORINSKE VODE
A [m?)] cH I [I/s/ha] Qlls]
450,00 0,80 310,00 11,16
450,00 11,16

Q=11,16 I/s. Pri padu cijevi od 1,0 % i punjenju cijevi do 0,6 D, usvaja se promjer ¢ 200 mm koji moze
propustiti Q=18,00 I/s ¢ime je zadovoljena proto€na moguénost kolektora.
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Za proc€iS¢avanje oborinskih voda sa platoa zagadenog uljem ugraditi Ce se separator ukupnog protoka
Q=12 I/s sa ugradenim bypass-om, odnosno sa odvajanjem min. protoka separiranja 10% ukupne
koli¢ine oborina Q= 1,20 I/s. Odabran taloznik i separatora ulja i masti zauljenih voda sa bypss-om
protoka 3,00 I/s + 12,00 I/s.

- Dimenzioniranje upojnog bunara
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Dijagram za dimenzioniranje kiSnih upojnica

- Dimenzioniranje upojnog bunara

Slivna povrsina prometnice F=450,00 m2
Povrsina jame f=6,00 m2
Faktor sigurnosti n=10

Brzina upijanja vu=60 mm/min

Qu=1/n x flF X vy

gu =1/10 x 6,00 / 450 x 60

gu = 0,080 I/m2 x min

za qu= 0,12 I/m2 x min je AO =12,00 I/m2

Potreban akumulaciski prostor:
S =A0 x F /1000

S =12,00 x 450 / 1000

S =5,40 m3

Dubina upojnice:

d=S/f
d=5,40/6,00
d=0,90m

Usvojene dimenzije upojnog bunara su: 3,00 x 2,00 dubine 1,20 m (ispod nivelete cijevi).
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3.5 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA IZGRADNJE

=20.000,00 €

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja je raden temeljem podataka iz glavnog projekta. TroSak je izrazen u € bez
uklju¢enog PDV- a.

Projektant:
Dipl. ing. grad. Vladimir Sladonja

Pore¢, prosinaci 2023.

SINGRAD d.o.0.
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad 42




Br.Projekta:  05/23-VK Datum: Prosinac 2023
Investitor:  Istarska Zupanija, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601 Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne
Skole "Vladimira Nazora" Krnica na k.¢.
Projekt:  Glavni projekt — Projekt vodovoda i kanalizacije 1426/1 k.o. Krnica
3.6 NACRTNA DOKUMENTACIJA

1. Situacija infrastrukture M 1:200

2. Tlocrt podruma - vodovod M 1:100

3. Tlocrt prizemlja - vodovod M 1:100

4. Tlocrt podruma - kanalizacija M 1:100

5. Tlocrt prizemlja - kanalizacija M 1:100

6. Tlocrt krova - kanalizacija M 1:100

7. Tlocrt kuhinje — mikro lokacije instalacija M 1:50

8. Detalj rova vodovodne ili hidrantske mreze M 1:20

9. Detalj rova fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20

10. Shema revizijskog okna sa crpkama i obilaznim cjevovodom M 1:20

11. Karakteristiéni montazni plan nadzemnog hidranta M 1:20

12. Detalj revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20

13. Armatura revizijskog okna fekalne ili oborinske kanalizacije M 1:20

14. Detalj tipskog separatora ulja i masti za zamasc¢ene vode kuhinje M 1:20

15. Detalj tipskog taloznika i separatora ulja i masti M 1:50

16. Detalj sabirne jame M 1:50

17. Detalj retencijskog bazena M 1:50

18. Detalj upojnog bunara M 1:20

19. Detalj usidrenja cjevovoda na lomovima M 1:20

20. Detalj krizanja instalacija M 1:20

21. Detalj krizanja sa TK ili elektroinstalacijama M 1:20
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projektant
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projektant suradnik
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naziv lista LIST BROJ
Situacija infrastrukture 1
direktor
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datum mjerilo projekt broj 2aj.0z.projekla
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1.12.Spremiste /terasa
zemljoni pod
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VANJSKI HIDRANT
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FEKALNA KANALIZACIJA

TLACNA FEKALNA KANALIZACWA

PVC d=160 mm

PVCd =110 mm

PVCd=75mm

PVC d =50 mm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm
- podni slivnik za zaStitom protiv povratka mirisa

KUHINJSKI SLIVNIK dim 20 x 20 cm
- podni slivnik za zastitom protiv povratka mirisa

REVIZIONO OKNO dim 60X60 cm
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— — — — — FEKALNA KANALIZACIJA
o TLACNA FEKALNA KANALIZACIJA
PVC d =200 mm

— PVC d=160 mm

PVCd=110mm

. — PVCd=75mm

PVC d =50 mm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm

TOP - SIFON dim 15 X 15 cm
- podni slivnik za zastitom protiv povratka mirisa

KUHINJSKI SLIVNIK dim 20 x 20 cm
- podni slivnik za zastitom protiv povratka mirisa

VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIE

VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

REVIZIONO OKNO dim 60X60 cm

REVIZIONO OKNO dim 80X80 cm

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

5 | ﬂ g I’Q d singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr

www.singrad.hr
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Istarska Zupanije
Flanaticka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
wrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Tlocrt podruma - kanalizacija 5
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj 2aj.0z.projekta
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TLOCRT KROVA - KANALIZACIJA, M 1

\

LEGENDA:

OxQ  VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr

www.singrad.hr

'singrad

Istarska Zupanije

Flanaticka 29, 52000 Pula

investitor

OIB: 90017522601

gradjevina

Energetska obnova i adaptacija
Osnovne $kole "Vladimira Nazora"

Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

Glavni projekt

za ishodenje Gradevinske dozvole

faza projekia

wrsta projekta

Projekt vodovoda i knalizacije

projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik

Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

LIST BROJ

naziv lista

Tlocrt podruma - kanalizacija

direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

mierilo

1:100

2aj.0z.projekta

Z-05/23

projeid broj
05/23-VK

datum
XIl/23
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P=300

P=300

P=300

TLOCRT KUHINJE - MIKROLOKACIJE INSTALACIJA, M 1:50

|

H.V; + 55 cm; ventil 3/8"
0.V.; @50; + 50 cm

STRUCNA SLUZBA
PARKET
P=16,64 m?2

r’DS
A

T.V./H.V; + 45 cm; ventil 3/8"

)

1
5. IZDAVANIE

[ [
5.2

H.V; +55 cm; ventil 3/4"

@50; + 35 cm

0.V; @50; +50 cm

- 7.

SUDA/PRIPREMA RIBE

VARV
| S j\

5.3 W ” I I I
DIE 52 .
= — VAR /o
I | S |
IB 5‘
| il
Lz
D QS' ; | 10. HLADNA KUHINJA
IB %‘ 1T 11 1
' t |~ P =
| " [ ,i,; ] 0]y
11~ ) = Y

5.

9. PRIPREMA MESA

4. PRANJE BIJELOG

KUHINJSKI POGON

2.3

X

T.V./JH.V; + 45 cm; ventil 3/8"

0.V.; @50; + 35cm

H.V: + 6 cm; ventil 3/4"

0.V; @50; + 0 cm

TV/H.V; + 53 cm; ventil 3/8"

SUDA

PARKET
P=62,73 m2

0.V; @50; + 50 cm

H.V; + 80 cm; ventil 3/4"
0.V: @75: PODNA RESETKA

1.SMECE

[

NS

HEERS

NS

3. GARDEROBA I */<—
PERSONALNI WC /|—

T.V./JH.V; + 45 cm; ventil 3/8"

PRANIJE CRNOG

8. PRIPREMA POVRCA

0.V.; @50; + 35cm

233

oo P=140

£35

2XT.V./JH.V; + 6 cm; ventil 3/8"
2x0.V.; @50; + 6 cm

T.V./H.V; + 45 cm; ventil 3/8"
0.V.; @50; + 35cm

INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE
T.V. - Dovod tople vode

H.V. - Dovod hladne vode

0.V. - Odvod vode

-ZAVRSNO SA KUTNIM VENTILIMA, 1IZVODI

IZVOPAC

VODOINSTALATERSKIH RADOVA

-OTPADNA VODA KUHINIJE ( osim fekalija iz
personalnih WC-a, i sl. ) , I OSTALIH PROSTORA U
KOJIMA SE OBRAPUJU MASNE I ZAULJENE
NAMIRNICE, TREBA PROLAZITI KROZ SEPARATOR
ULJA I MASTI, TZV. "MASTOLOV", KOJI SE

PROJEKTIRA U SLUZBENOM PROJEKTU
KANALIZACIJE

* NAPOMENA:

-INSTALACIJE SAMO ZA UGOST. OPREMU

-KOTE VRIJEDE OD ZAVRSNO OBRAPENIH ZIDOVA, PODOVA I
STUPOVA

- SVI UREDAIJI I METALNI RADNI STOLOVI SPOJENI NA INSTAL. ZA
1ZJEDNACAVANIE POTENCIJALA, IZVODI IZVODAC
ELEKTROINSTALACIIA

-TREBA PREDVIDJETI NAPAJANJE VENTILATORA NAPE PREKO

REGULATORA I RASVIETU NAPE SA PREKIDACEM NA ZIDU

-NAPE nisu dio projekta tehnologije kuhinje, vec strojarskog
projekta, tako da kompletna ventilacija bude na jednome mjestu u
troskovniku i kasnije izvodenju.

-Obveza isporucioca opreme je da uskladi dimenzije opreme sa
stvarno izvedenim stanjem na objektu. Isporucioc opreme je duzan
detaljno provijeriti dimenzije prostora prije izrade opreme, te o
mogucim nesukladnostima obavijestiti investitora.

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
052/453-487, Fax 052/ 428-490

098/254-131, 325-864, 099/212-5461
singrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr
www.singrad.hr

- .

singrad

investitor ~ "
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601

gradjevina
Energetska obnova i adaptacija

Osnovne $kole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

feza projelda Glavni projekt

za ishodenje Gradevinske dozvole

vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije

projektant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projektant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

naziv lista LIST BROJ

Tlocrt kuhinje - mikrolokacije instalacija 7

direkdor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum
X1/23

mierilo projekt broj 2aj.0z.projekia
1:50 05/23-VK Z-05/23
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Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina

Osnovne $kole "Vladimira Nazora"

Energetska obnova i adaptacija

Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik

Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projekiant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj rova vodovodne 8
ili hidrantske mreze
direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
XI/23 1:20 05/23-VK Z-05/23
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OIB: 90017522601
gradjevina
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Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
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projektant suradnik

Elvis Salamun, ing.grad.

X723

glavni projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj rova fekalne 9
ili oborinske kanalizacije
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
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SHEMA REVIZIJSKOG OKNO SA CRPKAMA
| OBILAZNIM CJEVOVODOM, M 1:20

PROPUSN

VENTIL

ULAZNA CIJEV 47

OBILAZNI CJEVOVOD 4~

IZLAZNA CIJEV 47

PROPUSNI VENTIL

Berarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
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098/254-131, 325-864, 099/212-5461
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gradjevina
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foza projkda Glavni projekt
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Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
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glawni projektant
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naziv lista LIST BROJ
Shema revizijskog okna sa 10
crpkama i obilaznim cjevovodom
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj 2qj.0z.projekta
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TLOCRT

DUKTIL
110 mm

==

<

DUKTIL
100 mm
<

PRESJEK

30x30x20

KARAKTERISTICNI MONTAZNI PLAN
NADZEMNOG HIDRANTA, M 1:20

DN 80 mm

PROMJER| DUZINA
POZ. NAZIV DN (mm) | L (mm) KOMADA
1 T 100/80 170 1
19 FFG 80 300 1
20 N 90° 80 1
45 EU 80 130 2
56 MDK-A 80 200 1
64 EVX zasun s ugradbenom garniturom 80 180 1
69 nadzemni hidrant 80 1
69

i)
=\

20 18, 30 17,
1 I O

\69

20

, 20 ,18, 30 17, 30x30%20
(A (O
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OIB: 90017522601

gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
foza projkda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole

vrsta projekia

Projekt vodovoda i knalizacije

projekfant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glawni projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Karakteristi¢ni montazni 11
plan nadzemnog hidranta
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj 2qj.0z.projekta
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DETALJ REVIZIJSKOG OKNA FEKALNE ILI OBORINSKE KANALIZACIJE, M 1:20

PRESJEK A=A "RESJEK B—B M 1:20
LIJEVANO — ZELJEZNI LIJEVANO — ZELJEZNI

POKLOPAC @ 600 mm POKLOPAC @ 600 mm
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\ \ \ \
120 120
‘ p 0
Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 025 /30 2 A;d o s
| 1S m g ro singrad@pu.htnet.hr, singrﬁ%lssi?r?gr?;imr
P VC D N | | | | | | | P VC D N nvestor Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
A A OIB: 90017522601
gradjevina
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() / \ 0 ~ Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
foza projeida Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
||||||||||||||||| N " Projekt vodovoda i knalizacije
() rojektant
C 2 5 / 3 O (UL prisen Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
NN projektant suradnik

Elvis Salamun, ing.grad.

’ m glavni projekiant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
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fekalne ili oborinske kanalizacije

18 O direkfor o ) o
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
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ARMATURA REVIZIJSKOG OKNA FEKALNE
ILI OBORINSKE KANALIZACIJE, M 1:20

MREZA Q335
5,40 kg /m

12

/

Hsr =1,00m

9

/()MREVA Q 335
5,40 kg /m"

REVIZISKO OKNO 80 x 80
@ 8 10 L[=120

(1) 1,15%1,15x5,4x1,5=10,71 kg
(2) 1,15%1,50x5,4x4=37,26 kg
(3) 1,15x0,617x8=5,67 kg

UKUPNO: 53,64 = 55,00 kg

Berarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA

‘. 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

hr, sil di i d.hr

Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601

gradjevina
Energetska obnova i adaptacija

/@ [Singrag - sh@aie. gt
investitor 5 .
Istarska Zupanije

Osnovne $kole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekia
Projekt vodovoda i knalizacije
projekfant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glawni projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Armatura revizijskog okna 13
fekalne ili oborinske kanalizacije
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj 2qj.0z.projekta
X723 1:20 05/23-VK Z-05/23
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DETALJ TIPSKOG SEPARATOR ULJA | MASTI ZA ZAULJENE VODE KUHINJE, M 1:20
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OKVIRNE DIMENZIJE SEPARATORA
DuZina Sirina Visina Ulaz Izlaz Cijevi Protok o
L (mm) B (mm) H (mm) U (mm) I (mm) DN QU’s) Materijal izrade
2000 1160 1520 1300 1250 DN 160 5,00 PP/PE

www.singrad.hr
investitor N .
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj tipskog separatora 14

ulja i masti za zauljene vode kuhinje

direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
XII/23 1:20 05/23-VK Z-05/23
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Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461
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investitor N .
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina

Energetska obnova i adaptacija
Osnovne $kole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.
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OKVIRNE DIMENZIJE SEPARATORA
Tip separatora DuZina Sirina Visina Ukupna visina Ulaz Izlaz VU Cijevi Protok
Volumen (I) L (mm) B (mm) H (mm) h (mm) U (mm) 1 (mm) (mm) oD Q/s)
2000 2000 1000 1100 1600 635 700 890 9200 3,00 + 12,00

glavni projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj tipskog taloznika i 15
separatora ulja i masti
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta

X723 1:50 05/23-VK Z-05/23
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DETALJ SABIRNE JAME, M:1:50

DONJU PLOCU I ZIDOVE
ARMIRATI SA 2 ARM. MREZE Q-283

GORNJU PLOCU ARMIRATI SA 2 ARM,
MREZE Q- 335

BETON C30/37 VUDUNEPROPUSNI

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

| singrad@pu.htnet.hr, singrad@singrad.hr
5 I m 9 ro d www.singrad.hr

investitor N .
Istarska Zupanije

Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601

gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole

vrsta projekta

Projekt vodovoda i knalizacije

projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projekiant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

naziv lista LIST BROJ

Detalj sabirne jame 16

direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
XII/23 1:50 05/23-VK Z-05/23




540

280

NAPOMENE

320-

500

.20-

PN

240

120,20,

DETALJ RETENCIJSKOG BAZENA, M:1:50
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DONJU PLOCU | ZIDOVE
ARMIRATI SA 2 ARM. MREZE Q-—283
GORNJU PLOCU ARMIRATI SA 2 ARM.

MREZE Q— 335
BETON C30/37 VODONEPROPUSNI

Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461
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investitor N .
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina

Energetska obnova i adaptacija
Osnovne $kole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
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*dimenzije okna podstanice provjeriti sa dobavljacem podstanice
*toCnu poziciju i potrebnu dimenziju poklopaca utvrditi sa dobavljatem podstanice

kamenomat foza projeida Glavni projekt
frakcija 16-32 mm za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projekiant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

naziv lista LIST BROJ
Detalj retencijskog bazena 17
direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
XI/23 1:50 05/23-VK Z-05/23




DETALJ UPOJNOG BUNARA, M 1:50

‘humus 10 cm
Hucanik 20 cm

kameni nabacaj 20 — 40 cm
? eotextil
Htemel jno tlo
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*DIMENZIJE UPOJNOG BUNARA
3,00 m x 2,00 m x dubine 1,20 m (ispod nivelete cijevi).

Berarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘. 052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

i ingrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr
5 I ng rO d ' www.singrad.hr

investitor 5 .
Istarska Zupanije

Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601

gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
foza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projekfant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.
glavni projektant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj upojnog bunara 18
direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj 2qj.0z.projekta
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DETALJ USIDRENJA CJEVOVODA
NA LOMOVIMA, M 1:20

LOM

HORIZONTALNI LOM

L OM

- ..

Berarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
052/453-487, Fax 052/ 428-490
098/254-131, 325-864, 099/212-5461

singrad i
investitor 5 .
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina

Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica

cjevovoda nalomovima

foza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projekfant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.
glavni projektant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj usidrenja 19

direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum
X723
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1:20

projekt broj
05/23-VK

2qj.0z.projekta
Z-05/23
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i ingrad@pu.htnet.hr , singrad@singrad.hr
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gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
foza projkda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole

vrsta projekia

Projekt vodovoda i knalizacije

projekfant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glawni projektant
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

naziv lista LIST BROJ

Detalj krizanja instalacija 20

direktor
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

datum mierilo projekt broj
XIl/23 1:20 05/23-VK
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Z-05/23




KRIZANJA SA TK ILI ELEKTRO INSTALACIJAMA

DA — ASFALT
L ARMIRANI BETON

DETALJ KRIZANJA SA TK

ILI ELEKTRO INSTALACIJAMA, M 1:20
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‘ 052/453-487, Fax 052/ 428-490
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www.singrad.hr
investitor N .
Istarska Zupanije
Flanati¢ka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601
gradjevina
Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica
faza projeda Glavni projekt
za ishodenje Gradevinske dozvole
vrsta projekta
Projekt vodovoda i knalizacije
projektant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

projektant suradnik
Elvis Salamun, ing.grad.

glavni projekiant

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
naziv lista LIST BROJ
Detalj krizanja sa TK 21
ili elektroinstalacijama
direktor

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
datum mierilo projekt broj zaj.0z.projekta
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