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Sadrzaj mape:

Opé¢i dio projekta:

Popis svih mapa projekta i projektanata koiji su ih izradili
RjeSenje o upisu u sudski registar

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera gradevine

w0

Izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu sa prostornim planom i
drugim propisima uvijetima i pravilima

Uvjeti projektiranja

1. Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja

2. GRADEVINSKI PROJEKT
2.1. PROJEKT KONSTRUKCIJE
TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis

2. Staticki prora¢un

3. Otpornost na pozar konstrukcije i elemenata

4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

5. Posebni tehni€ki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom

GRAFICKI PRILOZI

List 1. Plan pozicija prizemlja-novo stanje

SINGRAD d.o.0.
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Br. projekta: G-05/23 Datum: Prosinac 2023

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA, Flanaticka 29, Gradevina: Energetska obnoca i adaptacija Osnovne Skole
HR-52000 Pula, OIB:90017522601 ,Vladimira Nazora“ Krnica
Projekt: Glavni projekt — Gradevinski projekt_projekt Lokacija: K.&. 1426/1 K.O. Krnica

konstrukcije
Opc¢i dio projekta:
Popis svih mapa projekta i projektanata koiji su ih izradili
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Izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu sa prostornim planom i

drugim propisima uvijetima i pravilima
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1. Popis mapa - sadrzaj Glavhog projekta

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1:
Arhitektonski projekt

Projektnant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., Singrad d.o.0., Pore¢

KNJIGA 2:
Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i projekt zastite od buke
Projektnant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o0., Pore¢
MAPA 2 GRABDEVINSKI PROJEKT
Projekt konstrukcija
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o0., Pore¢
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.0., Pore¢
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt elektrotehnickih instalacija
Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt sustava za dojavu pozara
Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt fotonaponske elektrane

Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT

Projekt instalacija — grijanje / hladenje / ventilacija
Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INZENJERING d.o.0., Pore¢

ELABORAT 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektnat: Toni Lakoseljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.o0., Pazin

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU

Projektant. Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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2. RjesSenje o upisu u sudski registar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-07/1971-2 MBS:040040450

RJESENUJE

Trgovac¢ki sud u Pazinu, po sucu toga suda Tamara Lakoseljac
Ben¢i¢, u registarskom predmetu upisa promjene sjedidta, promjene
osobnih podataka, promjene odredbi dru$tvenog ugovora, po
prijedlogu predlagatelja SINGRAD d.o0.0. za in¥enjering, zastupanje
i poslovne komunikacije, Hrvatska, Pore&, Vukovarska 19, dana
13.09.2007.

rijesio je

u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjena sjediSta
promjena osobnih podataka &lana uprave
promjena druStvenog ugovora
kod drusStva s ogranifenom odgovorno$déu
pod tvrtkom/nazivom SINGRAD d. o. 0. za inZenjering, zastupanje i
poslovne komunikacije, sa sjedi%tem u Pore&, Bernarda Parentina
1, u registarski uloZak s mati¢nim brojem subjekta upisa (MBS)
040040450, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja
("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 13. rujna 2007. godine

S RN SUDATC

/B!

eljac Bencié

)

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima su 1li druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo zZalbe.

D001, 2007-09-13 14:07:42 Stranica 1 od 1

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 040040450
Tt-07/1971-2 Datum: 13.09.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 3 za tvrtku SINGRAD 4. o. o. za
inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije upisuje se:

SJEDISTE:
# 2 Pore&, Vukovarska 19
Porel, Bernarda Parentina 1

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
# 2 Vladimir Sladonja, JMBG: 0912968362916
Hrvatska, Porel, Massa Lombarda 14
Vliadimir Sladonja, rod. 09.12.1968.g., O.I.
102059902 PP Porecl
Hrvatska, Porel, Rajka Stipe 28

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Odlukom ¢lanova druStva od dana 4. rujna 2007.
godine izmijenjen je DruStveni ugovor i to: &lanak 4.
(sjediste drustva).
ProC¢iSéeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

Napomena: Podaci oznafeni s "#" prestali su vaZiti.

U Pazinu, 13. rujan 2007. SUDAC
J7¢ Bendidé
D002, 2007-09-13 14:08:18 Stranica: 1

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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3. Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera gradevine

e &

REPUBLIKA HRVATSKA 0 % Ay .--;:-- | ( e
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA v e »
I INJENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoza .1999.

Na temelju <&lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne
novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera

( gradevinarstva, rjesSavajuéi . po zahtjevu -Vladimira
’ Sladonja, dipl.ing.grad. iz Pore&a, B. Parentin 1, za
upis u Imenik, ovla3tenih inZenjera gradevinarstva, donio

je sljedecte:

RJESENUJE

1. U Imenik ovlasStenih inZenjera gradevinarstva
. upisuje se VLADIMIR - SLADONJA, (IMBG
-0912968362916), dipl.ing.grad. iz Pore&a, pod
rednim brojem 920, s danom upisa 21. srpnja 1999.

godine.
2. Upisom u Imenik ovla3tenih inZenjera
gradevinarstva, Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.
Q iz Porefa, stjefe pravo na uporabu strukovnog

naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva” i pravo
na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru izdaje se “infenjerska
iskaznica” i stjele pravo na uporabu “pedata”.

ObrazloZenije
Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. iz Poreca,

podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaZtenih inzenjera
"gradevinarstva.

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva
proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i &lankom
20. statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeZeno kao u

izreci. :

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva imenovani stjee pravo na izradu i uporabu
peCata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje
“inZenjerske iskaznice”.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o
opfem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91),
predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopu3tena, ali se
moZe pokrenuti upravni spor podnoSenjem tuZbe Upravnom
sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog

RjeSenja.

Dostaviti:

1. Vladimiru Sladonja, Pore¢, B. Parentin 1
uz povrat potvrde o izvr3enoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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4. Izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu sa prostornim planom i
drugim propisima uvijetima i pravilima

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.0.
Bemnarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
‘ Tel.: 052/453-487, Fax: 052/ 428490

GSM:  098/254-131, 325-864, 099/212-5461

I E-mail:  singrad@pu.hinet.hr, singrad@singrad.hr
S | m g rC' Web:  www.singrad.hr

OIB: 64447600643

Temeljem ¢1.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje

1ZJAVU
Da je glavni projekt za Energetsku obnovu i adaptaciju Osnovne Skole “Vladimira Nadzora” u Krnici
uskladen sa:
PROSTORNIM PLANOM:

e Prostornim planom uredenja Op¢ine Mar€ana ,Sluzbene novine Opc¢ine Maréana“ br.
09/09,7/20, 4/23 i prociséeni tekst 6/23.

POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA DOSTAVLJENIM OD STRANE
JAVNOPRAVNIH TIJELA:
e Opcina Mar¢ana, HR-52206 Marc¢ana, Marcana 158
— Utvrdeni uvjeti priklju€enja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBROJ: 2163-26-5-
23-02 od 27.04.2023. godine
e MANDALENA d.o.0., HR-52206 Maréana, Mar¢ana 161
— Utvrdeni uvjeti prikljuenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-
23-02 od 27.04.2023. godine
e VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno oc€itovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049- 2/2023-
k/mg od 31.07.2023. godine
e  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, Vergerijeva
6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa
Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 03/23-
01/7976, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine.

SINGRAD d.o.o.
Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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e Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ: 511-01-378-
23-2.1.B. 0d 17.04.2023. godine
e Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
e Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava Pula,
HR-52000 Pula, Boze Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvijeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBROJ: 443- 02-02-19-
23-214 od 17.04.2023. godine
e Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
e Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-
09/23-03/0004628, URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
e Zupanijska uprava za ceste Istarske zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvijeti priklju¢enja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBROJ: 2163-1-
12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine
e VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno oc€itovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i priklju¢enja na
sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-K/mg od 28.07.2023. godine
Zakonom o gradnji (NN 153/13 20/17, 39/19, 125/19), tehni¢kim propisima i drugim propisima

donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za

gradevinu te pravilima struke.

Projektant:

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 920,

s danom upisa 21.07.1999.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999.

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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Uvjeti projektiranja
1. Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja

oide

o

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

KLASA: 350-05/23-28/000737
URBRQJ: 2163-18-06/8-23-0018
Pula, 23.08.2023.
# VLADIMIR SLADON.JA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 124

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja

- dostavlja se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnin uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahfjevu koji je podnio VLADIMIR SLADONJA, HR-52440 Poreé - Parenzo, BERAMSKA
124, OIB 22159833006 za:

javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Viadimira Nazora™ Kmica
na postojeéoj gradevnoj Eesticl k.€. 1426/1 k.o. Kmica (Kmica, Kmica 87).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 15313, 65M7, 11418, 3919, 98M1% i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostomom uredenju) odnosno célanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Marodne novine, broj 15313, 20/17, 39019 i 125M19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— Opéina Maréana, HR-52206 Maréana, Mariana 158
— MANDALENA d.o.o., HR-52206 Marcana, Martana161
- YODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radiceva 9
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanoviéa 9
— Ministarstvo unutamijin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1
— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, SluZba sanitame inspekcije, HR-51000
Rijeka, Riva 10
— DrZavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, SluZba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, BoZe Gumpca 36
— Ministarstvo znanosti | obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Sure ép-urera 3
Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4

KLASA: 350-0%23-280000737, URBROJ: 2163-18-06/8-23-0018 13
Ova elekdronicka isprava polpisana je kvalificianim slekdronichkim polpisom subfadng EU wedbi H02H4EL gkl
(elDAS Reguiation), 2 isti je vidjiv na posjidnjoj nenumeriranoj siranici. lzvor pouzdanost je Eurapean Linion é%g}i

Trusted Lists (hitps:Yesignaiure. ec europa. ew'sfdaf-browsen). U poipis je ugraden vremenshi pecal. e
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11

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.



Br. projekta: G-05/23 Datum: Prosinac 2023

Investitor: ISTARSKA ZUPANIJA, Flanaticka 29, Gradevina: Energetska obnoca i adaptacija Osnovne Skole
HR-52000 Pula, OIB:90017522601 ,Vladimira Nazora“ Krnica
Projekt: Glavni projekt — Gradevinski projekt_projekt Lokacija: K.&. 1426/1 K.O. Krnica

konstrukcije

ID: P20Z30407-1254574-205
— VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Raditeva 9

U postupku utvrdivanja posebnih uvieta i uvieta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elekironitkim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama Elanka 135,
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Elanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim fijelima je putem elektronifkog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 17.07.2023. godine do zakljuéno
sa 31.07.2023. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmeinu dokumentaciju izdano je:

» Optina Martana, HR-52206 Marcana, Martana 158
— utvrdeni uvjeti prikljuenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBRO.J:
2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine
MANDALEMNA d.o.0., HR-52206 Martana, Mariana161
— utvrdeni uvjeti prikljuenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBRO.:
2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine
» YODOWVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radiceva 9
— dostavljeno ofitovanje da nema posebnih uvieta - Posebni uvjeti, URBRO.: 8049
212023 k/mg od 31.07.2023. godine
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elekiroistra Pula, HR-52100 Fula,
Yergerijgva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/7976, URBRO.J: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine
Ministarstve unutamjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civiine zastite
Riieka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 24502/23-03/3716, URBROJ:
511-01-378-23-2.1.B. od 17.04.2023. godine
DrZzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, SluZba sanitame inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
DrZzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, SluZha za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, BoZe Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBRO.J: 443-
02-02-19-23-214 od 17.04.2023. godine
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» Hrvatske vode, VGO za slivove sjevermoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure ép-orera 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda),
KLASA: 325-09/23-03/0004628, URBRO.J: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBRO.J:
2163-1-12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine

VODOWVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radiéeva 9

KLASA: 3500523200007 37, URBROJ: H63-18-06/8-23-0018 23
Cva elekironicka isprava polpisana je kvalificianim elekdronickim podpisom suldadne ELU wredbi 3H02H4EU gkl
(elDAS Reguiation), 2 ist je vidjiv nia posfiednjoj nenumeriranoj siranici. lzvor pouzdsnast je Eurapean Linion et

Trusted Lists (hifps:fesignatuve. ec.europa. ewefdad-browsen]. U poipis je ugraden vremenshi pecat.
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I0: PRI230407-A254574-705
- dostavijeno ofitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i
prikljucenja na sustav javne odvodnje, URBRO.J: 8049-2/23-100-K/mg od
28.07.2023. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljutenja.

Predmet izdavanja ove chavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama £lanka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno élanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljem Elanka 138.
Zakona o prostomom uredenju odnosno Elanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi {(Narodne novine, broj 156/22).

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREBEMNJE |
GRADMNJU
YWalentina Pacic, geod teh.

DOSTAVITI:

— elektroniéku ispravu putem elektronitkog sustava (hitps:idozvola.mgipu.hr)

— VLADIMIR SLADONJA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 124

KLASA: 350405/23-28/000737, URBROJ: 2163-18-06/8-23-0018 ElE] -
Ova elekironidka isprava polpisana je kvalificianim elekironiékim podpisom suldadne EU uredbi HO2014EL EL-mE
(2fDAS Requiaticn), 2 ish je vidjiv na posfednjoy nenumerirana] sranicl [vor pouzdanost je European Linicn Eﬁzii

Trusted Lists (hitps-¥esignature. ec.eunopa. ew'sfdat-browser). U polipis je ugraden vremenski pecad

SINGRAD d.o.0.
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Elekironicki potpis

vaLEMTI Pa fad
ESTAREKA DPEMLO
Polpesance X3 06 2003

aibdeai i mv b [FLA iy 5100 14
Weradackapast qvap dakurania mazehe provjerib
sbarmamam O koda. Shanimerjam aqwog bods, auske te
Ve pr arampank v Sina miae CnmE T dolumonts,
ki bo biste megh pober dill sutarkidrost Magova
aperadebopiona] u auom digll v obiky, walana i
iskovjrha potp s anom dokcurreantu o Bzidkom ob by
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2. GRADEVINSKI PROJEKT

2.1. PROJEKT KONSTRUKCIJE
TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis

2. Stati¢ki proracun

3. Otpornost na pozar konstrukcije i elemenata

4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

5. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom
SINGRAD d.o.o.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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1. Tehnicki opis
Uvod - opis hamjeravanog zahvata u prostoru

Prostornim planom uredenje Opc¢ine Maréana predmetna Cestica se nalazi u gradevinskom podrucju.
Navedeni zahvat se nalazi u naselju Krnica, u sklopu Opc¢ine Mar€ana, k.€. 1426/1 K.O. Krnica.
Predmetna gradevinska Cestica je obuhvacena prostornim planom uredenja Opcine Mar¢ana, odluke
o donos$enju objavljene su u Prostornom planu uredenja Opcine Mar¢ana ,SluZbene novine Opcine
Marc¢ana” br. 09/09,7/20, 4/23 i proc¢isceni tekst 6/23.

Predmet ovog glavnog projekta je energetska obnova i adaptacije Osnovne Skole "Vladimira Nazora"
Krnica na k.¢. 1426/1 K.O. Krnica.

Glavnim projektom se planira energetska obnova i adaptacija postoje¢e zgrade Skole. Adaptacijom

i gradevine Skole minimalno se zadire konstruktivne dijelove gradevine i lokacijski uvijete, no katnost i
namjena gradevine ostaju prema postojecem stanju. Energetskom obnovom planira se izvedba

vanjske ovojnice zgrade i izvedba solarne elektrane na krovu gradevine.

Konstrukcija — materijali

Objekt udovoljava svim zahtjevima potresne sigurnosti (VI — zona za podrucje Istre za povratni period
od 500 godina), te iz tog razloga nije vr§ena raunska kontrola.

Temelji

Temeljenje je postojece. Pretpostavlja se da su izvodene temeljnim trakama Sirine 100 cm, visine 60
cm. Na temeljnim trakama se izvode betonska poda plo¢a debljine 10 cm. Ispod podne ploce je zbijeni
sloj Sljunka ukupne debljine 20,0 cm. Temeljne trake se izvode od armiranobetona u skladu sa

statickim racunom koji je sastavni dio ovog projekta.

Nosivi zidovi
Svi nosivi zidovi se izvode od kamena debljine 60,0 i 45,0 cm.

Vanjski nosivi zidovi e se izolirati toplinski pomoéu kanene vune debljine 12 cm.

Podovi
Donja podna armiranobetonska ploca se izvodi debljine 10 cm. Na podnu plo¢€u se postavlja
bitumenska hidroizolacija. Na to se dalje nastavlju slojevi poda sa zavr§nom oblogom. Cementni estrih

se izvodi odvojen od zidova slojem polistirena debljine 2 cm.

Medukatna konstrukcija
Medukatna konstrukcija se izvodi kao armiranobetonska ukupne debljine 20,0 cm. lzvodi se prema

statiCkom proracunu.

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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Krovna konstrukcija
Kroviste je drveno sa zavrno crijepom.

Pregradni zidovi
Postojeci pregradni zidovi su izvedeni od cigle dok novi pregradni su gipskartonski debljine 12,51 15,0

cm.

Prolektant

dipl.ing. grvad Sladoﬁja Vlad J

| ’. e
J 1/
v U

-_.H--
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2.STATICKI PRORACUN

POZICIJA 201 — DRVENO KROVISTE

ANALIZA OPTERECENJA

OPCI PODACI:
Vanjski gabariti (Sirina x duzina) =64,44 m x 14,60 m
Nagib krovne konstrukcije = 27,00° (dvostresni krov)
Visina zidne plohe =4,50m
Visina gradevine do sljemena =cca6,45m
Nadmorska visina = 185,00 m.n.m.
Lokacija gradevine = Krnica

OPTERECENJA:

1. Stalno optereéenje (po kosini krova):

1.1.Vlastita teZina elemenata
- Uklju€ena u pojedine statiCke proracune.
1.2.Stalno opterecenje od krovne konstrukcije

- Pokrov: Crijep glineni kanalica g= 0,68 kN/m?
Dascana oplata 24mm g= 0,15 kN/m?
1.3.Stalno optereéenje od drugih dijelova konstrukcije
- Ostalo stalno opterecenje g= 0,75 kN/m?
Ukupno stalno opterecenje po rasteru r=1,00m: = 1,58 kN/m?

SINGRAD d.o.0.

Projektanti: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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ROGOVI_R1

PRORACUN ZA POZARNO OPTERECENJE OD 30 MIN
Bo=0,8 mm/min

dchar= 30 x 0,8 = 24 mm

poprecni presjek 18/18 cm — 13,2013,20 cm

PRORACUN ROGOVA

POZ R
ZADANE VELICINE
Geometrija

Shkaca nije u misrilul

Razmak rogova =|0,95 m
Horizontalna projekcija duljine '=[2.65 m
Kut nagiba =|ZF.0"
Sirina popreé nog presjeka b=[13,2 cm
Pretpostavijena visina
poprefnog presjeka h=
Dopusteni progib Ug,inst = ﬁ = 1,37 cm trenutni
L ..
Ugir, =00 " 205 cm konacni
Nadvisenje up =
Djelovanja
Optereéenje od pokrova O =|0.B4 kN'm?=
Podruje dislovanja snijega ]
Podrut je dielovanja vietra Il
Madmorska visina 185 m n.m.
Visina iznad tla (srednja) 4.5m
Razred uporabljivosti 2 129% < u<=20%
Razred drva PD D30
Karakteristié na gustoéa Py, = 530 kg'm?
Cwrstote frk = 30,0 MPa
fook= 23,0 MPa
f'.r.k = 3,0 MPa

Karakteristié ni modul elastiénosti paralelno viaknima

Modul posmika

SINGRAD d.o.0.

Ep s = 8000 MPa
Ginean = 600 MPa
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PRORACUN
Majveci staticki utjecaji
2
) L
Moment M. = maxay _ 32 kMm
z,d ™ a8 -
. . maxq,, L
Popret ne sile F -1 - 313 kM
W l'rlr d 2
Uzduzne sile Feo,d=maxq, L= 104 kN
A/ Krajnje graniéno stanje - provjera naprezanja
lzvijanje: hy = L ;'ﬁ = 107.5 b-krata stranica presjeka
1,83 =02
, .2
1+B, [“"‘relr'g.-' ':"5]+""rel_.~_x _ 232
¥ 2 -
1
ke,y = K 2,2 To027
y Ty T Nral,y
2 o
Boéno n-b 'ED_.CIS “ 0, mean
iZvijanje: “m, crit = L. -h E = 19837
jane: ! =f 0, mean
. ok
Melm = J———= 0,39 Arel,m < 0,75
' I:rmr-::rit
k crity = 1,00
Savijanje s boénim izvijanjem i tlak paralelno s viakancima s izvijanjem:
F f\r‘l2 d o
_c0,d _ __ & _
GErD,d_T;-l_ 0,1 MPa Om,z,d = 2 = 84 MPa
f —k |:=::..lEI.kL _ f —k k 1:m..k. B
c,0,d " "mod M = 159MPa m,d = *med " “h' ™ = 21.3MPa
Kmad = 0,90 k= 1.026 V=13
a a
0, d ,Z,d
R = 04 <1
c,y c0d crit,y  m,d
Posmik:
F,
r, g==—23- 03MPa
Vid 2 b.h
f T
v, k v
fed=Fmed ——= 2,1 MPa . —= 0,13 <1
) M v, d

Potrebno je povetati dimenzije popreénog presjeka!l

ROGOVI ZADOVOLJAVAJU PRORACUN ZA POZARNO OPTERECENJE OD 30 MIN

SINGRAD d.o.0.
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PODROZNICE_P

PRORACUN ZA POZARNO OPTERECENJE OD 30 MIN

ZADANE VELICINE
Geomeftrija

~;* l l l g/sl+w H'-w} lg ]

R
R — N L e

L L L B i
r g # h Papratnl prasjek
Sxica nie U mjaiu L \
i h |
7 !
Raz mak podroZnica B={4,00m
Raspon L=/3.00m
Kut nagiba a=(132"
Sirina poprecnog presigka b=|13.2cm
Pretpostavijena visina
popreénog presjeka h=
_— . L .
Dopuéteni progib "':l_. T 10,0 mm trenutni
L . -
fin =395 = 15,0 mm konat ni
Djelovanja
Slojevi pokrova | podgleda Op =(0,85 kMN/m?
Podruéje djglovanja snijega Ll
Podruéje djelovanja vietra ]
Madmorska visina 100 m n.m.
Visina iznad tla (srednja) 10,0m
Razred uporabljivosti 2 12 % <us<20%
Razred drva PD C 24
Karakteristitna gustoca = 350 kg/m32
Cwrstote frx= 24 MPa
fiox= 14 MPa
f:.l:lld. = 21 Mpa
f'.’ld. = 3 Mpﬂ

Karakteristitni modul elastitnost paralelno viaknima
Eaos = 7400 MPa
Modul posmika Gipezn, = 590 MPa

SINGRAD d.o.0.
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PRORBRACUN
Majveci static ki utjecaji
2
maxq, L
Moment Mooy 212 KNm
¥, d 8
2
maxq_ - L
_ Z __ _ 1,76 kMm
Mz,d = 5 = L
. ) maxq, , -L
Popreéne sike F -_ ¥ _ 282 ki
v, y,d 2
maxq_ L
- il -
Fozd=—F—= 234 kN
Uzduzne sile {od stabilizaciskog veza) FI:,D.d = (10,00 (kN {(vlaéna)
F.;;.,ﬂrd =|8,00 kM {tlaéna)
A/ KGS - provjera naprezanja
lzvijanf:
L-+12
A = = 809 = 809
W b ' '
Jll'|1=¢I_.',r 1,37 JI"r@l,z:""z' 1,37
i . R 2
- L4Be | Ara,y Efs,r”rel.-tf 1,53
Vo 2 -
. b . 1
_ L+ E’c r "‘rel,z - D-'SJ + "‘r-elrz _ 1,53
r 7 -
kCYz . 21 > = 045 kczz 21 > = 045
] I _ } f —_
k*..' +‘.||k~..' “rEI_.':.f kz +sz Jll'nel_.z
Boéno izvijanje:
2
n-b<.E I’G
m,y, ot T ?{IDS E':'rmE'E‘” = 256,2MPa
o ef u 0, mean
2
n-h 'ED.CIS |G{I,mean
O 7 crit = % = = 2556,2 MPa
e ef lJ 0,mean

Arely,m = 0,75

Arelzm =075

ljusina nelss net 2
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Koso savijanje s botnim izvijangm i vlak parakelno s viakancima:

0,4 07MPa o _Md® o Mpa
“%0.d=08.b.n_ m, y,d 0,8-b-h?
M B
z,d
a = - = 57 MPa
m,z,d 08.h.b2
k., . f k, -f
h t0k h 'mk _
ft.ﬂrd= km{:'d '.I"” = 99 Mpﬂ led=k|'|-||:|d I'l'lrﬂ E 1?{:' Mpﬁ
ks = 0,90 Yu= 1,3 km= 07
ky= 1,026
o |f|:r . T e
t,-D_.d +i I-|-|r|'rd +kn_| r'|1,-2_.l.'.| — [:I?1 51
frod | fmd fnd |
i} [ ) a h
fth-'d +k_. ;“’*"'d + ;“fz-'d - 069 <1
bod | md  md
Koso savijanje s bofnim izvijangem i lak paralelno s vlakancima s izvijanjem:
.F
n:,ﬂ d 0,k
Cc0,d= e 0,2 MPa fcl:-;:l km d_-.Mr_= 14,5 MPa
ch,y'fc.ﬂrd. kn:ri:.',.f'lcrn,n:l o h;t:rI:,.w:.-"fr|1,|:|. : -
II o | U Y
|k CDd | | m':l'd |.: mzfd ;_ 087 E |
CiE n:[:d | mi:* md crit,y m,d
Pozmik:
2 2 f
F +F ik
i _3 vy, d 7 v,zd _ 0.3MPa F,'. d =km-::-d —= = 1,7 MPa
v,d =2 b.h = ; M
Tv,d
= 0,18 <1
v, d

Pretpostavljene dimenzije popreénog presjeka zadovoljavaju.
Postoji opasnost od odizuéeg djelovanja vietrall!

PODROZNICE ZADOVOLJAVAJU PRORACUN ZA POZARNO OPTERECENJE OD 30
MIN
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Projekt:

POZICIJA NATKRIVENOG VANJSKOG STUBISTA

POZICIJA GN

120x120

PARAMETRI
A=21927 cm?
A, =9,000 cm?
A, =9000cm2

ly = 472,011 cm*
W, = 78,669 cm?
Woy, = 92,838 cm?
iy = 4,640 cm

I, = 472,011 cm#
W, = 78,669 cm?
Wiz = 92,838 cm?
iz =4 640 cm

l; = 1728,000 cm*
lz = 0,000 cmé

1. g4 - stalno opterecenije:

- od krovnog panela 1,00
- vlastita teZina 0,20

Gradevina:

Lokacija:

kN/m
kN/m

dg 1,20

a) pokretno opterecenje

- snijeg + vjetar p=1,50 KN/m2

b) grani€no opterecenje

kN/m

gsa=1,35xg+1,5xp= 3,87 kN/m2

2. Dimenzioniranje
Dimenzioniranje:

Msd= - 0,125x3,87x 4,42 = 9,36 kNm
W[, 78x355

Rd =25,17 kNm 2Msq
Ymo ’

M

V,, =3.87x0,5x4,4=8,51kN

_ AT
‘ \/gyMO

A =t,xh=0,5x12=6cm’

VR
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Af,  6x100x355

V. = =
By, 1,905

=11181kN

V,, =111,81kN <V,, =8,51kN

5 qude“_ 5 Xo,027><4404
385 ExI, 385 21000x472

=1,32cm< L =1,76cm
50

POZICIJA SN

PARAMETRI 120x120
A=21927 cm2
A, =9,000 cm?
A, =9000cm2

l,=472,011 cm#
W, = 78,669 cm?
Wy, = 92,838 cm?
by = 4,640 cm

|, = 472,011 cm*
W, = 78,669 cm?
Wiz = 92,838 cm?

iz = 4,640 cm
ly=1728,000 cm*
lz = 0,000 cmé

Stup ima uzduznu silu koja je jednaka reakciji glavhog nosaca i momenta savijanja od djelovanja
vjetra.
N= 8,52 kN

[, =3,10m=310cm
w=1L1xw,xe=1,10%x0,92x3,1 =3,14cm?
w, =1L,5xw=1,50x3,14 =4,71cm

_ Guml _471X3,1°

M, ., g =5,66kNm
Vitkost stupa
l:l—i:ﬂ:66,81:>/_1:0,71
i 4,64
2 =0,719
A
Ny, =x /s :0,719M:208,84kN
yMO 1’1
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Wr
W J92%355 506 ornm

Yumo )

MRd

N,, +MEd 8,52 N 5,66 =0,04+0,019=0,06<1

N,, M, 208,84 2969
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3. OTPORNOST NA POZAR KONSTRUKCIJE | ELEMENATA

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju

pozara (NN 29/13 i 87/15) svi konstruktivni dijelovi projektirani su sukladno Mjerama zastite od pozara
(dio MAPA 1_KNJIGA 1) i sukladno Elaboratu zastite od pozara, broj elaborata 23386-ZOP izradenom
od MEP PROJEKT d.o.0., a klasa predmetne gradevine je ZPS3.

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na poZar konstrukcija i elemenata zgrada

Klasa gradevine (zPS) |  zPs1 zps2 | zps3 | zpsa ZPS5  \isoke zgrade
1 [Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)
1.1 [zadnji kat ili potkrovlje BEZ ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60
1.2 |suteren, prizemlje i R 30 R 30 R 60 R 60 R 90 PREMA
katovi POSEBNOM
1.3 jpodrumske R 60 R 60 R 90 R 90 Ro0 [ 'ROPISU
(podzemneetaze)
R Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlisite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 [zadnji kat ili potkrovlje NIJE PRIMIENJIVO El 30 El 30 EI 60 El 60
PREMA
suteren, prizemlje i NIJE PRIMJENJIVO POSEBNOM
2.2 Katovi El 30 El 60 El 60 ElI 90 PROPISU
b3 podrumske ) NIJE PRIMJENJIVO £l 60 E1 90 E190 E190
(podzemneetaze)
3 Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)
[
REI 90
zidovi na granici REI 90 El REI 90 El PREMA
3.1 arcele REI 60 EI 60 REI 90 EI 90 90 9 POSEBNOM
i El 90 PROPISU
i zidovi i i REI 90 REI 90 REI 90
ostali zidovi i stropovi |, 10 o\ iEnsIVO REI 90 EI
3.2 |na granici pozarnog 90
odjeljka El 90 EI 90 EI 90
a Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vec¢im od 60 stupnjeva prema horizontali
4.1 IStropovi iznad zadnjeg | BEZ ZAHTJEVA R30 R 30 R30 R 60
kata PREMA
4.2 Medustropovi iznad BEZ ZAHTJEVA REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 POSEBNOM
ostalih katova PROPISU
Stropovi izmedu
4.3 |podrumskih (podzemnih R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90
etaZa)
BEZ ZAHTJEVA BEZ BEZ R30ili R30i PREMA
5 |Balkonska plo¢a ZAHTJEVA ZAHTJEVA |najmanjeA2 | najmanje [POSEBNOM
A2 PROPISU
Projektant
dipl.ing.grad. Sladonja Vladimir
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
1. OPCI PODACI | DEFINICIJE

Ovi tehnicki uvjeti, program kontrole i osiguranja kvaliteta sadrze tehni¢ke uvjete izvodenja radova,
tehnologiju izvodenja, nadin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za
radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a koji su neophodni za potpuno dovrdenje predmetne
gradevina.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji i
prate¢im propisima.

Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

Investitor je pravna ili fizicka osoba u cije ime se gradi gradevina, a duzan je:
i. Projektiranje, gradenje i nadzor povijeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti
i. Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu
iii. Osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem
iv. Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole
V. Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodac¢ je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gradevini, a duzan je:
i. Graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom, tehni¢kim propisima, posebnim propisima i
pravilima
i. Projektima na osnovi kojih je izdana gradevinska dozvola
iii. Radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
iv. ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima
V. osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je

obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove

gradevine
vi. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja i zbrinuti ga sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom
vii. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine
SINGRAD d.o.o.
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Dokumentacija na gradilistu

Izvodag na gradilitu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.

rieSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja
sukladno posebnom propisu

ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

akt o imenovanju glavnog inzenjera gradiliSta, inzenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova
ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZzenjera
gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi
propisani akt za gradevine i radove odredene pravilnikom iz &lanka 128. stavka 1. Zakona o gradnji
izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno

izvjeSce o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

gradevinski dnevnik

dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze
o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji
su u tijeku

elaborat iskol€enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta
propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju

gospodarenje otpadom.

Odrzavanje gradevine

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja
oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U sluc¢aju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vliasnik gradevine duzan je poduzeti
hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog osteéenja.
Odrzavanje gradevine te poslove prac¢enja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede
gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva
za gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove
upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti o0sobama koje ispunjavaju uvjete

za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA

Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 74/14, 111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18)

Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

—_

niz HRN EN 1990 Eurokod O: Osnove projektiranja

niz HRN EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

niz HRN EN 1992 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija

niz HRN EN 1993 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli€nih konstrukcija

niz HRN EN 1994 Eurokod 4: Projektiranje spregnutih konstrukcija od ¢elika i betona
niz HRN EN 1995 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija

niz HRN EN 1996 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija

niz HRN EN 1997 Eurokod 7: Geotehnic¢ko projektiranje

niz HRN EN 1998 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

© © N o g bk~ 0D

Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i postivati prilikom gradenja, te sve ostale

vazece propise, pravilnike i pravila struke.
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2. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

a. Beton proizveden prema odredbama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije i ovih tehnickih
uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1, normama na koje
ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga, te u prijelaznom periodu po Projektu betona izradenom u

skladu s priznatim tehnickim pravilima.

b. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije ili Projektu betona, te je li tijekom transporta betona doslo

do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem

konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

d. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne &vrstoée o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta
betonske konstrukcije ili Projektu betona, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca.

d.1.  Ako je kolicina ugradenog betona veca od 100 m3, za svakih slijedecih ugradenih 100 m° uzima

se po jedan dodatni uzorak betona.

dz2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci
0 uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog elementa
betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u

tfrenutku uzimanja uzoraka.

d.3. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cEvrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlacne cvrstoce betona provodi se odgovarajucom

primjenom Kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identicnosti tlacne ¢vrstoce«.

Ispitivanje svojstava svjezeg i o€vrsnulog betona provodi se prema normama na koje upu¢uju norme:
HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljucuje
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)
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HRN 1128:2007 Beton — Smijernice za primjenu norme HRN EN 206-1

e. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne c&vrstoée ocvrsnulog betona ugradenog u pojedini
element betonske konstrukcije u slu€aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu

koje se odreduje na temelju podataka iz tocke d.2 ovoga Priloga.

f. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlatne Cc&vrstoée betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne &vrstoc¢e provesti naknadno
ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema
HRN EN 13791.

g. O svim procedurama kontrole kvalitete betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je duzan

voditi zapis kvalitete i sadrzaja koje zahtjeva odgovaraju¢a norma.

ISPORUKA SVJEZEG BETONA

Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:

« datum isporuke,

o vrijeme i

* koli€inu,

i informirati proizvodaca o:

» posebnom transportu na gradiliste,

* posebnim postupcima ugradnje,

 ogranic¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitirajuc¢a oprema), veli€ine, visine ili bruto
teZine.

Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoée betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, veé¢ prema tome kako
odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaceva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
klasama ¢vrstoce, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju ¢vrstoce mogu biti iskazane nazivima

iz tablice ili krivuljom razvoja ¢vrstoce betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.
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Tablica: Razvoj évrstoce betona pri 20°C

. X Omijeri évrstoce
Razvoj ¢vrstoce
o2 / O2
Brz >0,5
Srednji >0,3i< 0,5
Polagan >0,151<0,3
Vrlo polagan < 0,15

Omjer ¢vrstoée kao indikator razvoja ¢vrstoce jest omjer srednje vrijednosti tlaéne &vrstoée nakon 2
dana o2 i srednje vrijednosti tlacne &vrstoée nakon 28 dana o2s utvrden pocetnim ispitivanjima ili
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje ¢vrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati prema
HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom rukovanja

betonom.

Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton
Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom
isporucenu koli€inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece informacije:
* ime tvornice betona,
»  serijski broj otpremnice,
e datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
e brojvozila,
* ime kupca,
* ime i lokacija gradilista,
» detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,
« Kkoli¢ina betona u ms,
« deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i HRN EN 206-1,
« ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,
« vrijeme kad beton stize na gradiliste,
* vrijeme pocetka istovara,

* vrijeme zavrSetka istovara.
Otpremne informacije za gradilisni beton

Odgovarajuca informacija trazena potpoglavljem 2.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton

proizveden na velikom gradilistu, ili kad ukljucuje viSe tipova betona.
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Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
sluajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno$éu proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuci da uvjetovane grani¢ne
vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ukljuéen u projekt betona. Koli¢ina
svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni
dokument u svim sluajevima. Dodavanje vode ili kemijskih dodataka mora biti pod kontrolom i
nadzorom odgovorne osobe proizvodaca betona, a odobrava ih nadzorni inzenjer.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti proizvodnje betona

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti
prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je
integralni dio kontrole proizvodnije.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuc¢im ispitivanjima
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se
razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju,
njegovaniju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene normom
HRN EN 206-1.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva
betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba
ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvodac¢ moze koristiti i druge rezultate ispitivanja
isporu¢enog betona u prihvaéanju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moze voditi

daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilistu.

Tvornicka kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima.

To ukljucuje:

* izbor materijala,

» projektiranje betona,

* proizvodnju betona,

» preglede i ispitivanja,

» uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i o¢vrslog betona i opreme

 kontrolu sukladnosti .

kontrola proizvodnje mora se odvijati prema nacelima serije normi HRN EN ISO 9000.
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Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovarajuce dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23
i 24 HRN EN 206. Namjeravanu ulestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate
ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjestajima. Obaveza proizvodaca je izdati Izjavu o sukladnosti
za proizvod (vrsta betona) na temelju Certifikata tvorni¢ke kontrole proizvodnje, a koji izdaje ovlasteno
certifikacijsko tijelo.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima), lzvjeStaje o
kontroli proizvodnije treba ¢uvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.
Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvodac
mora provoditi sliedece:
a) pocetno ispitivanje kod projektiranog betona
b) kontrolu proizvodnje
¢) kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i pregledavati
ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodag je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.

SKELE | OPLATE

Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljuujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

> otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,

> dovoljno évrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijeCe
oStecivanje konstrukcije.

> Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

> Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao sto je HRN
EN 1065.

Materijali

Opcenito

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehni¢kih uvjeta. Moraju
zadovoljavati odgovarajuée norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih
materijala.

Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu.

Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu boju ili
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na posebne povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle Stetne
pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

» ogranicenjem progibanja i/ili slijeganja,

« kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocvrsne.

Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprije€e gubitak finog morta.
Oplatu koja apsorbira znacajniju koliinu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuée
vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.
Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrSinu betona.

Posebne oplate

Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal oplate i
osigurati kontrolu geometrije radova.

Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona, uskladenog s tolerancijama definiranim ovim tehnic¢kim
uvjetima, treba koristiti odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.

Za prihvacéanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

Oplatni uloSci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i sliéni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

« biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tiiekom betoniranja,

* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,
» ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrZi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce sli¢ne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

Oflpustanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu &vrstoéu:

» otpornu na oStecenje povrSine skidanjem oplate,
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 dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

» da izbjegne deformacije veée od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasticnog ponasanja
betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost
skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju optereéenja.

Postupak podupiranja ili otpuStanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog opterecenija,

sukcesivno opterecenije i/ili izbjegavanije velike deformacije treba detaljno utvrditi.

ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

a. Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1, normama na koje ta
upucuje

b. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na ¢elik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga
Priloga.

¢. lzvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature
doslo do njezinog ostec¢ivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka
svojstva betonske konstrukcije.

d. Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

d.1.provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ¢elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

d.2. provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije

te u skladu s Prilozima »B« TPBK, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u

gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki

proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u

TPBK i uvjete projekta.

PovrSina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na €elik, beton

ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na

vezu s galvaniziranom armaturom.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
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- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skaladu s navedenim normama.

BETONIRANJE

Uvjeti Kvalitete betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206 i ovim tehnic¢kim uvjetima

Isporuka, preuzimanje i gradilisni prijevoz svieZeg betona

Nadzor i kontrolu kvalitete treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim

tehnickim uvjetima.

Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni nadzor. Nadzor provodi

odgovorna osoba izvotitelja radova.

Kontrola prije betoniranja

> Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehni¢kim
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan potrebo ga
je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.

> Treba po potrebi izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati.

> Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no $to ugradnja
betona pocne.

> Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba ocistiti od prljavstine, leda,
shijega ili vode.

> Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.

> Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili
za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

» Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja nec¢e uzrokovati smrzavanje betona prije no §to dostigne dovoljnu otpornost
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuStena ako za takve slu€ajeve nisu
predvidene posebne mjere.

> Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zastite betona od oStec¢enja smrzavanjem.

> PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idu¢eg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.
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Ugradnja i zbijanje

>

>

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu €vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloZiti Sto blize konaénom polozaju u konstrukcijskom elementu:
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba izbjeci. Kad
se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi€no ne treba prelaziti
100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno
vibriranje povr$ina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno
niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze
stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog.
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za
povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i
snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ili sli¢nih materijala nije dopusteno.

Njegovanje i zastita

>

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
da se postigne potrebna povrSinska ¢vrstoca,
da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,
od Stetnih vibracija, udara ili drugih oStecivanja.
Pogodni su sljedeéi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
drzanje betona u oplati,
pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno ucévr§éenim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,
pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od su$enja,

drzanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim viazenjem,
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primjenom za$titnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnic¢kim

dopustenjem).

» Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili drzati
povrSinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanije je dovoljno ako su uvijeti u cijelom razdoblju potrebnog
njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili
maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku
zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrSinu betona treba zastititi od pucanja zbog
plasti¢nog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrSinske obrade.

> Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom sloju
ovisno o omjeru:

» Cgvrstoce i zrelosti betona,

» oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u definiranim uvjetima izlozenosti konstrukcije treba njegovati dok povrsSinski sloj

betona ne dostigne najmanje 50% specificirane tlaéne &vrstoce.

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce Evrstoée

treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija.

Pobliza odredenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedecih postupaka:

 racunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvi§e 10 mm u betonu ispod povrSine,

» racunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

» temperaturi grijanja,

 drugim pogodnim postupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajucoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili

kombinaciju cementa i uporablienog mineralnog dodatka.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e se

naknadno obradivati ili na povrS§inama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako

se prethodno potpuno ne uklone prije te sljede¢e operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu
slijedecu operaciju.

Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na

povrSinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrSine.

PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne &vrstocu

dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona ne smije prije¢i 65°C.

NajviSa temperature betona temeljne plo¢e ne smije prije¢i 40°C, a temperatura svjezeg betona

temeljne plo¢e ne smije prije¢i 15°C. Zbog toga je za beton temeljne ploce potrebno koristiti cement

niske hidratacijske topline.

Moguéi negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uklju€uju:

« znacajno smanjenje ¢vrstoce,

« znacajno povecanje poroznosti,

» odlozeno formiranje etringita,
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» povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu
povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od oStecivanja i remecenja povrSinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, u€estalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima
izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi planom kontrole kvalitete izvedbe radova ili Projektom betona.
Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoSte¢eni, toéno postavljeni i ispravno izvedeni tako da
osiguraju ucinkovito ponasanije konstrukcije.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja
Stetnih utjecaja na:

« mehani¢ku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

« ponasanije tijekom uporabe gradevine,

» kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, HRN EN
1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka medukontrola
tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanije pokriveno razli¢itim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje
se strozi uvjet.

Presjeci

Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih

vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa HRN EN 13670-1)

NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnom objektu prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora
3.

Nadzor materijala i proizvoda
Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijede¢om tablicom.
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Tablica: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda
PREDMET RAZRED NADZORA 3

Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom?

Armaturni elik Prema HRN EN 10080 i zahtjevima projekta®

A " . .. |Prema HRN EN 206-1, i prema ovim tehni¢kim
Svjezi beton" proizveden u tvornici

o - uvjetima . Pri preuzimanju betona treba postojati
ili na gradilidtu.

otpremnica.

Prema projektnim specifikacijama i normama

Prema projektnim specifikacijama @

Ostali materijali®
Predgotovljeni elementi

Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradili$tu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.
2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti

otpremnicu.

Podruéje nadzora izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici

Tablica : Podrucje nadzora

PREDMET

RAZRED NADZORA 3

Kalupi, oplata i skele

Sve kalupe, skele i oplate pregledati prije betoniranja

Obi¢na armatura

Svu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim

uvjetima

Zidani elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnic¢kim

uvjetima

Celi¢na konstrukcija

Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim

tehni¢kim uvijetima

Predgotovljeni elementi

Prema izvedbenim specifikacijama

Gradili$ni prijevoz i ugradnja
betona

Prema ovim tehnickim uvjetima

ZavrSna obrada i njegovanje

betona

Prema ovim tehnickim uvjetima

Geometrija

Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija

Kako se trazi ovim uvjetima
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Nadzor prije betoniranja

Prije pocetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

e geometriju oplate,

« stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

e nepropusnost oplate,

« uklanjanje necisto¢a (kao §to su praSina, snijeg i/ili led i ostaci zice) s dijela koji ¢e se betonirati,

« obradu lica konstrukcijskih spojnica,

» uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

e pripremu povrsine oplate,

« otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u
projektiranom polozaju.

Treba provjeriti polozaj dilatacijske trake

Nadzor armature

Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi daje:
e armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju,
» zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,
e armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,
« armatura ispravno u¢vrdéena i osigurana od pomicanja tijgkom betoniranja,
* razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,
e ugradena armatura popra¢ena odgovaraju¢om potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u

HRN EN 10080.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliSte ili na gradevinu nema odgovarajué¢e potvrde sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovaraju¢eg broja uzoraka
dopremljenih profila.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u
projektiranom polozaju.

Nadzor postupka betoniranja
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici
Tablica : Planiranja, nadzora i dokumentiranja
PREDMET RAZRED NADZORA 3

Planiranje nadzora | Plan nadzora, procedure i instrukcije prema
specifikacijama

Aktivnosti kod nesukladnosti
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Nadzor Detaljan nadzor svakog betoniranja
Dokumentacija Svi dokumenti planiranja, lzvjestaji o svim
nadzorima

IzvjeStaji o svim nesukladnostima i popravnim

mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.

MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Ako nadzorni inzenjer ili unutras$nji nadzor izvoditelj radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti
odgovaraju¢e radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti
namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sliedece:

 utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

» potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava
na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom
nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlatne Evrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim ispitivanjem
uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton. Ispitivanja treba
provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama i utvrditi klasu tlane €vrstoce kojoj
ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! pribliznu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti.
Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje
ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlastena institucija koja

je utvrdila veli€inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

Projektant
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJA OTPADOM

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova obavezan je ugradivati samo proizvode koji zadovoljavaju uvjete Zakona o gradevnim
proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13., 30/14., 130/17, 39/19), te izvoditi radove prema Zakonu o
gradnji. Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje
radova, te ugradivati materijale kvalitete koja je predvidena projektom, kao i drzati se troSkovnickih opisa
i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih
radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati dodatna. Ako se
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret

izvodada radova.

GRADEVNI OTPAD

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ moze formirati odgovarajuéu
deponiju na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se odnosi na uredenje gradilista nakon samog gradenja.
U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove CiS¢enja gradilista, odnosno
dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti. Tako je uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po
zavrSetku gradenja, predvideno:

—ukloniti sve priviemene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,
—odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladi§nog prostora,

—ocistiti deponij od smeca i otpadaka,

—demontirati privremene elektriéne instalacije.

ViSak materijala mora se odvesti na gradevinsku deponiju u dogovoru s nadzornim inzenjerom.
Gladevinski otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene.

S prijevozom i odlaganjem gradevinskog otpada koji sadrzi azbest treba postupiti sukladno Pravilniku o

nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (42/07).

Projektant:

Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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